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Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi nr 120 w m.
Stare Czarnowo ul. Gryfinska”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
zmienia tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w sposob nastgpujacy:

- W Rozdziale IV SIWZ — Projektu umowy § 7 ust. 5 przyjmuje brzmienie:
,» 5. Badania o ktérych mowa w ust. 2 pkt 15 lit. f beda wykonywane na koszt Wykonawcy.”

Powyzsza zmiana staje si¢ czeScia SIWZ wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawcy sa
zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany przy sporzadzania ofert.

Y

Zatacznik:
1. Zmieniony projekt umowy



ROZDZIAL 1V - PROJEKT UMOWY

UMOWA nr .........
Wdniu ............................ 1. W Koszalinie pomig¢dzy:
Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog

Wojewodzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133,
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o warto$ci
do 5 186 000 EURO zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastg¢pujace zadanie:
Przebudowa drogi nr 120 w m. Stare Czarnowo ul. Gryfinska w zakresie szczegétowo
okreslonym w nastgpujacych zalacznikach do Umowy:
1) zatgcznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ)
2) zatgcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. (Oferta),
3) zatacznik nr 3 - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

2. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty,
0 whasciwosciach  uzytkowych, umozliwiajacych  prawidlowo  zaprojektowanym
I wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg -
Prawo budowlane, mozna stosowaé¢ przy wykonywaniu robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy wylacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobdw, dane potwierdzajace spelnienie wymagan,
0 ktorych mowa w ust. 2.

§2
1. Termin rozpoczgcia realizacji zamoéwienia:  0d dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji zamowienia: ~ do dnia 31.07.2015 .
3. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
Inspektorowi Nadzoru w terminie 6 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy.
§3

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone w oparciu o Oferte wyniesie
kwote:

netto: ztotych

stownie: L zlotych

plus podatek VAT 23%: ., ztotych

stownie: L ztotych

co tacznie stanowi kwotg brutto: ... ztotych

stownie: L zlotych
§4

1. Maksymalna warto$¢ wynagrodzenia nie przekroczy 105% wartos$ci kwoty brutto podane;j
w ofercie, tj. kwoty brutto .................. zhstownie:.............ooo ztotych),
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11.

Dodatkowa kwota w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto podanego w ofercie Wykonawcy
przeznaczona jest na pokrycie réznicy miedzy zalozong iloscig robdt do wykonania,
okreslong W Wycenionym Przedmiarze Robot a iloscig robot faktycznie wykonanych,
wynikajacych z obmiaru robdt oraz innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy, stanowigcych nieistotne zmiany w dokumentacji.

[losci robot okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robot sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawa wynagrodzenia beda ilosci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robot
na podstawie obmiardw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela
Zamawiajacego) pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze
robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 rozliczane bedzie na podstawie
cze$ciowych faktur VAT wystawionych w oparciu o protokoty odbioru czeSciowego wraz
z zestawieniem rzeczowo - finansowym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Laczna wartos¢ wystawionych faktur czgsciowych nie moze przekracza¢ 70 % wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.

Calkowite rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej
wystawionej w oparciu o protokét odbioru koncowego wraz z zestawieniem rzeczowo -
finansowym. W sytuacji, gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady
wykonanych robdt Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wstrzymania z faktury koncowe;j
zaplate wynagrodzenia w kwocie odpowiadajacej warto$ci nienalezycie wykonanych
robot do czasu usuniecia wad i usterek. Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek od warto$ci wstrzymanej zaplaty cz¢sci wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury VAT w terminie do 21 dni liczac od daty jej
dorgczenia Zamawiajacemu wraz z wymaganym kompletem dokumentéw. Za datg
zaplaty uwaza si¢ datg¢ polecenia przelewu pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktury winny by¢ wystawione na: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31, NIP 669-22-14-133 oraz dostarczone do Rejonu
Drog Wojewoddzkich, ul. Polna 2, 74-500 Chojna.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiajacego przelewem
Z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcy
lub dalszych Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej
przez siebie faktury:

a) kopie¢ wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow faktur
i dowodow zaptlaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z tych faktur,

b) oswiadczen Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow odnosnie braku
jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu platnosci naleznych w zwigzku
z zawartymi Umowami 0 podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktéorych mowa

wust. 9, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaplaty do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez Wykonawc¢ wymagan,

0 ktorych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

W  przypadku wuchylania si¢ przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu Podwykonawcy.



12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie
nalezno$ci powstalych po przedtozeniu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
odpowiedniemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia odpowiedniemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

15. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty;

albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy;

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.
§5

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci
robot bedacych przedmiotem umowy Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiazany, niezaleznie od
jej wartosci, w trakcie realizacji zamowienia do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, a takze projektu jej zmiany.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace
(pozycje kosztorysowe) nie moga by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten
powinien odpowiada¢ terminom okre§lonym w zaakceptowanym harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie
przedmiotu umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewnetrzne
zobowigzanie miedzy Wykonawca a Podwykonawca 1 w przypadku nie zwrdcenia tej
kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu
wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajgcego



10.

11.

12.

13.

14.

15.

0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce,

W szczegdlnosci o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.
Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego

Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status

prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajagcych umoweg w

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezenh w ciggu 14 dni do przedlozonego przez
Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w tre$ci zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
mozliwe jest dopiero wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawcg.
Weczesniejsze wykonywanie robot przez Podwykonawceg/dalszego Podwykonawce bedzie
traktowane jako wykonywanie robot przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do
naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi o warto$ci co najmniej
40 000 zlotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Tres¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za swoje
wlasne. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawca wymaga pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

W przypadku zastgpienia biorgcych udzial w realizacji czesci zamdwienia podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocg ktorych Wykonawca
wykazatl spelnianie warunkéw wudzialu w postepowaniu innym podwykonawca,
podwykonawca ten powinien wykaza¢ spetnianie powyzszych warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz dotychczasowy Podwykonawca.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody



Zamawiajacego.

§6
Inspektor nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajacego ma prawo, jezeli jest to
niezbe¢dne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania robot dodatkowych wynikajacych z zasad sztuki budowlanej lub
wiedzy technicznej, niewyszczegdlnionych w Wycenionym Przedmiarze Robot,
a niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamodwienia;

2) wykonania robdt zamiennych wskutek konieczno$ci wprowadzenia zmian
rozwigzan projektowych;
3) zmniejszenia lub zwigkszenia ilo$ci robdt objetych Wycenionym Przedmiarem

Robot na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcia
jakiej$ roboty, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej;
4) dokonania zmiany kolejnosci wykonania poszczegdlnych robot okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci Inspektor nadzoru sporzadza Protokét
Koniecznosci zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz wyceng kosztow
W oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku
przyjmuje si¢ ceny ustalone po negocjacjach nie wyzsze jednak od $rednich wartosci cen
okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud. Protokét zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajacego.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych o ktéorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, nieobje¢tych zamdéwieniem podstawowym, Inspektor nadzoru
sporzadza Protokol Konieczno$ci zgodnie z ust. 2. W razie potrzeby Inspektor nadzoru
dostarcza dodatkowa dokumentacje projektowa. Po przeprowadzeniu negocjacji na
wykonanie zamowienia dodatkowego zostanie zawarta odrgbna Umowa.
W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien uzupetniajacych, o ktorych
mowa W art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, Przedstawiciel Zamawiajacego ztozy zamoOwienie
na ich wykonanie. Wycena robot uzupehiajacych bedzie ustalona na podstawie umownych
cen jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robét. Inspektor nadzoru
sporzadza Protokot Konieczno$ci zgodnie z ust. 2. Po przeprowadzeniu negocjacji na
wykonanie zamoéwienia uzupelniajacego zostanie zawarta odrgbna Umowa.

§7

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od dnia zawarcia
umowy;,

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji
ruchu;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty;

5) przeprowadzenie odbioru koncowego oraz gwarancyjnego dokonywanego

co najmniej raz w roku.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ okreslajaca przedmiot
zamoOwienia;

2) zapewnienie na czas trwania robot kierownictwa wskazanego w ztozonej ofercie,
aw przypadku koniecznosci zamiany ktoregokolwiek z kierownikow - uzgodnienie



nowego kandydata z Zamawiajacym;

3) kontrola jako$ci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami SST;

4) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

5) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robot
usuni¢gcie poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu robodt czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania;

6) informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
zgtaszanie ich do odbioru zgodnie z SST;

7) niezwloczne informowanie Inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji
robot kontrolach i wypadkach;

8) wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
wydawanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami niniejszej
umowy;

9) przed przystapieniem do robot dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nast¢pnie Inspektorowi nadzoru
do akceptacji projekt skladu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych,
zgodnie z wytycznymi SST;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego z winy Wykonawcy
- ich naprawienie 1 doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego;

11) zabezpieczenie pod wzglgdem bhp i ppoz. miejsca wykonania robot oraz miejsca
sktadowania materiatéw — zgodnie z przepisami.

12) w trakcie realizacji robot utrzymywac miejsca robot w porzadku, sktadowac wszelkie
urzadzenia pomocnicze i materiaty oraz na biezaco usuwaé odpady i $§mieci.

13) po zakonczeniu rob6t usung¢ we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, wszelkie szkody
wynikte z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robdt lub pokryé
koszt ich usunigcia.

14) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej
pozwalajacej na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

15) Komplet dokumentdw powinien zawierac:

a) szczegotowe obmiary robot,

b) oswiadczenia Kierownika budowy, sporzadzone na wzor o§wiadczen,
o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, a w razie zmian
nie odstgpujacych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane;

c) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot,

- uwagi dotyczace realizacji robot,

- zestawienie ilo$ci 1 wartosci wykonanych robot,

- opini¢ technologiczng, sporzadzong przez Kierownika budowy
na podstawie badan ipomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
(Przedstawiciela Zamawiajacego).

d) dokumenty dopuszczajace materiaty i wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem
CE lub znakiem B, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci/ deklaracje
wlasciwoséci  uzytkowych znormami lub aprobatami technicznymi, badania
materialow wykonane przez dostawcoOw ew. wlasne badania materiatow wykonane
przez Wykonawce  w odniesieniu  do wbudowanych  materiatow — Z




potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu do whudowania

materiatu).
e) Dziennik Budowy wg wzoru Inwestora.
f) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i
Inspektora Nadzoru, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich
zestawieniem;

9) mape sytuacyjno — wysokosciowa powykonawcza/powykonawcza
dokumentacj¢ geodezyjno — kartograficzna z wniesionymi zmianami na mape¢
zasadnicza.

Przygotowanie i opracowanie dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wlasny koszt.

3. Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczgcie robot do czasu wykonania oznakowania,
0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 1). Zwloke z tego tytutu traktuje si¢ jako powstatg z winy
Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy

wymagane przez Zamawiajacego do zbadania jakosci robot wykonanych - z materiatow

Wykonawcy na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania o ktorych mowa w ust. 2 pkt 15 lit f bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy
I ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody o0sob trzecich wynikle w zwigzku
z wykonywaniem robot — w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu
oraz okresie gwarancyjnym.

o

§8
Ze strony Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru dziatajagcym na terenie robot bedzie:
Krzysztof Zigtek — Kierownik RDW w Chojnie.

§9

1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w
(O 0] o) L PPN

2. Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach obowiazkéw okreslonych w ustawie
Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji 1 wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji osob
wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§10
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ i utrzymac na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
I terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§1
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku
Z wykonywaniem robot - w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz



w okresie gwarancyjnym.

o

10.

§12

Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioru robot:

1) odbiory czg¢sciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktur czg¢$ciowych
za wykonanie robot, z zastrzezeniem § 4 ust. 4.

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbior koncowy (ostateczny)

4) odbiory gwarancyjne

Odbiory cze$ciowe i robdt zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu beda dokonywane

przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Protoko6t odbioru czg$ciowego bedzie podstawa do wystawienia faktur czesciowych

Z zastrzezeniem § 4 ust. 4.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, dotaczajgc

do zgloszenia komplet dokumentéw, ktorych spis podany jest w § 7 ust. 2 pkt 15.

Podstawg do zgloszenia tej gotowosci bedzie faktyczne wykonanie robdt potwierdzone

pisemnie przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru konicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

Rozpoczecie odbioru nastagpi w ciggu 10 dni roboczych od daty zawiadomienia

0 osiagnieciu gotowosci do odbioru. Wykonawca o wyznaczonym terminie rozpoczecia

czynnos$ci odbiorowych zostanie powiadomiony.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty okreslone

w § 7 ust. 2 pkt 15.

Jezeli w toku czynnos$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odméwic odbioru do czasu ich usunigcia.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
poprzez dokonanie potragcen czgsci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych
z tytutu rekojmi za wady fizyczne robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy.

4) jezeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innej osobie na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych z rekojmi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokol zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych wad i usterek.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o usuni¢ciu stwierdzonych wad 1 usterek.

Termin odbioru zgodnie z trybem okre§lonym w ust. 5.

Termin na usunigcie przez wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz

W okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni od daty ich zgloszenia przez

Zamawiajacego, chyba, ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkow

atmosferycznych strony postanowig inaczej. W sytuacji wystapienia wad zagrazajacych

bezpieczenstwu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania prac
zabezpieczajacych.

§13
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przez okres ... miesiecy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres r¢kojmi



réwny jest okresowi gwarancji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonanych robdt oraz
zastosowanych materialow na okres ... miesiecy wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 6 do
niniejszej Umowy (Karta Gwarancyjna).

Bieg terminu rg¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w dniu nastepnym liczac od
daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 2, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

W sytuacji gdy Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie zgodnie z § 12
ust. 10 Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, 0 ktéorym mowa w § 3 umowy, liczonej za kazdy dzien zwloki;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po uptywie okresu rgkojmi - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy, liczonej za kazdy dzien zwloki
od uplywu terminu na usuni¢cie wad wyznaczonego w § 12 ust. 10 umowy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie
Z procedurg okreslong w § 5 umowy - kare w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto,
0 ktéorym mowa w § 3 umowy;

4) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
odpowiednim podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 umowy, za kazdy dzien zwloki;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
umowy;,

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 5 ust. 8 - lub jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, 0 ktorym mowa w § 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

7) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy lub jej zmiany
W terminie okreslonym w § 5 ust. 10 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa
w § 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

8) z tytutu nie przedtuzenia okresu waznoS$ci zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w
§ 16 ust. 51 6 - kare w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
umowy;

9) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 umowy,

10) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego.



§15
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczal rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajacego

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacja projektowa, SST, harmonogram rzeczowo finansowym, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi  zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej cze$ci uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu
zamoOwienia.

8) zaistnieje  konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % niniejszej umowy.

9) Wykonawca zleca  wykonanie robot bedacych  przedmiotem — umowy
niezaakceptowanym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

2. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru
robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku; protokot
inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni od daty odbioru
robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Skutki odstagpienia od umowy obowigzuja strony od chwili ztozenia o§wiadczenia woli
drugiej stronie.

§16
1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwote .......cccccceveeenen. zt (stownie ztotych:

................................................ ).

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniodst ustalong w ust. 1 kwotg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach



5.

6.

1.

I wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdOwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (stwierdzone w koncowym
odbiorze robdt) lub od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym,

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu do umowy, zobowigzany jest samodzielnie bez odrebnego wezwania

przez Zamawiajacego do udokumentowania przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i okresu r¢kojmi wniesionego w innej formie niz pienigdz

(np. gwarancji bankowej) o zmieniony czas realizacji umowy.

W przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru

lub przegladu gwarancyjnego robot wad lub jest w trakcie usuwania tych wad,

zabezpieczenie zostanie zwrdcone po ich usunigciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa
waznos¢ zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz (np. gwarancji bankowej).

§17

Umowa moze ulec zmianie w przypadku zaistnienia n/w okolicznosci:

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione
w rejestrach publicznych,

2) opOznienie w przekazaniu terenu robot,

3) przedtuzenie procedury w sprawie udzielenie zamowienia publicznego,

4) opoznienie spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje,
itp.),

5) koniecznos$ci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wlascicielami
oraz wlascicielami nieruchomosci,

6) wystapienie warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili udzielenia zamowienia,

7) zmiany stanu prawnego,

8) wystapienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajagcych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury, uznanych za stan kleski zywiotowej,

11) wydania polecen okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1-2 umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych
przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

12) zmiana terminu wykonania robdot ze wzglgdu na konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych,

13) zmiany technologii wykonywanych robot, zmiany materialdw oraz wykonania robot
zamiennych.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga mi¢dzy innymi rzutowaé

nazmian¢ terminu wykonania przedmiotu zamowienia lub/i na zmian¢ wynagrodzenia

wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza podwyzszenie kwoty maksymalnego wynagrodzenia okreslonego

w § 4 ust. 1 umowy.

Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy nie powoduje powstania dodatkowych

roszczen ze strony Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zmiana osoby wskazanej przez Wykonawce w wykazie funkcji technicznych przy

realizacji robot nastgpi za pisemng zgoda Zamawiajacego, przy czym kwalifikacje oraz

doswiadczenie tej osoby beda takie same lub wyzsze jak osoby podanej w wykazie.



1.

2.

W takim przypadku, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace
kwalifikacje wskazanej osoby pozwalajace na stwierdzenie spelnienia przez wskazang
osobg wymagan SIWZ. Zmiana osoby nie wymaga sporzadzenia aneksu.

§18

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw
ZamoOwienia, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, obowiazujagcymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi ibranzowymi oraz Prawem budowlanym
| przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robot.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejsze;j
umowy osobom trzecim.

§19

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
pisemnej zgody Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)

§21
W sprawach nie uregulowanych umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z wykonaniem umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

Zalaczniki stanowiace integralna cze$¢ umowy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.

Oferta Wykonawcy z dnia ...........ccceenee

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,

Polisa od odpowiedzialnos$ci cywilne;.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Karta Gwarancyjna.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






