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ROZDZIAL | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW | FORMULARZE ZALACZNIKOW
1. Zamawiajacy:
1. Wojewodztwo Zachodniopomorskie
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34,

w imieniu, ktérego postepowanie prowadzi:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
http:// www.zzdw.koszalin.pl

2. Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowa¢é na adres
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecinska 31.

3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

2. Oznaczenie postepowania.
1. Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/118/8-2/2015
2. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac¢ sie na wyzej podane
oznaczenie.

3. Tryb postepowania.
1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci ponizej 5 186 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013. 907 z p6zn. zmian.).
2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
,2ustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe - Prawo zamdwien publicznych, o ktérej mowa w
pkt. 3 ppkt 1.

4. Przedmiot zamoéwienia
Nazwa zamdwienia: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014 — 2020.

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz -
Trzebiatéw o dlugoéci ok. 2,81km.

Zakres roboét budowlanych obejmuije:
— wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z projektowang inwestycja,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— wykonanie robo6t nawierzchniowych na drodze wojewddzkiej (wykonanie naktadki
wzmachiajgco-wyrownawczej i warstwy scieralnej),
— wykonanie petnej konstrukcji na poszerzeniach,
—  przebudowe sciezek rowerowych, chodnikéw, zatok autobusowych,
— budowe elementéw spowalniajgcych ruch,
— budowe kanalizacji deszczowej,
—  przebudowe lub remont istniejgcych zjazdéw,
— przebudowe obiektu mostowego i ktadki dla pieszych nad rzekg Sarnia,
— przebudowe sieci energetycznej,
— przebudowe sieci gazowej,
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
— wykonanie niezbednych zabezpieczen dla pieszych i pojazdow.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
+Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatow”
Strona 5z 51


http://www.zzdw.koszalin.pl/

Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Rozdziale IV SIWZ oraz w Wycenionym
przedmiarze robét.

W miejscach, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robét zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw Ilub normy,
o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy — Prawo zamowien publicznych, zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie materiatéw réwnowaznych, pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie
z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

W takiej sytuacji zamawiajgcy wymaga zlozenia stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajgcych te
materiaty i urzgdzenia. Ztozone wyzej wskazane dokumenty bedg podlegaty ocenie przez autora
dokumentaciji projektowej oraz Realizatora umowy.

Kody CPV

CPV — 45.23.30.00-9 Rob_oty w zgkre5|e konstrgowanla, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do

CPV —45.23.13.00-8 C
odprowadzenia $ciekow

CPV —45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych
CPV - 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV —-45.22.11.10-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.
7. Termin realizacji zamoéwienia.

1. Termin rozpoczecia: od dnia zawarcia umowy
2. Termin zakonczenia: do dnia 30.05.2017r.

8. Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia.
9. Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

2. Zamawiajgcy zada wskazania czes$ci zamodwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz nazw (firm) podwykonawcdow, na ktérych zasoby wykonawca powotuje sie
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz podwykonawcéw oraz czesci zamoéwienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien uzupetniajagcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokosci do 50% wartosci zamoéwienia podstawowego, jako
uzupetnienie zakresu wskazanego w pkt 4 SIWZ.

11. Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkéw.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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1. W postepowaniu wzig¢é mogg udziat Wykonawcy, ktoérzy spetniajg warunki dotyczgce:

1.1. posiadania _uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowiazek ich posiadania
Zamawiajacy nie wyznacza szczegOtowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spetnianie warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia (zatgcznik nr 1.2 do Rozdziatu Il SIWZ).

1.2.posiadania_wiedzy i doswiadczenia warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca

wykaze, ze wykonat nalezycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyt

w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

1) maksymalnie 2 roboty budowlane polegajgce na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej, ktorych tgczna wartos¢ brutto wynosi min. 10 min ziotych.

2) maksymalnie 2 roboty budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnych, ktérych
taczna wartos¢ brutto wynosi min. 1,5 min ztotych.

1.3. dysponowania _odpowiednim potencjalem technicznhym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia

Warunek w zakresie dysponowania osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego
zamoOwienia zostanie uznany za spetniony, jezeli wskazane przez Wykonawce osoby spetnig
ponizsze wymagania:

Minimalne
doswiadczenie zawodowe
Min. w petnieniu funkgiji

. - . . kierownika budowy
Lp. Funkcja Kwalifikacje liczba (W rozumieniu art.12 ust. 1
os6b pkt.2 ustawy Prawo
Budowlane)
po uzyskaniu uprawnien

1 2 3 4 5

min. 24 m-ce

przy realizacji robot
drogowych na drogach
0 parametrach co
najmniej takich jak dla
klasy G

- posiada uprawnienia budowlane
1. Ki ik bud do kierowania robotami budowlanymi 1
IErownik budowy |y, zakresie drég klasy min. G

Minimalne
doswiadczenie zawodowe
. w petnieniu funkgiji
Min. kierownika budowy lub

Lp. Funkcja Kwalifikacje liczba kierownika robot
(w rozumieniu art.12 ust. 1

0sob pkt.2 ustawy Prawo
Budowlane)
po uzyskaniu uprawnien
- posiada uprawnienia budowlane do
, . , kierowania robotami budowlanymi w min. 24 m-ce
Kierownik robot . s L . lizacii robét
instalacyjnych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie przy realizacji rob6
2. NGt sieci kanalizacyjnych lub 1 w zakresie sieci
zakresie sieci ] . . . I : ;
odpowiadajgce im wazne uprawnienia kanalizacyjnych

kanalizacyjnych wydane na podstawie wczesniej

obowiagzujacych przepiséw
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- posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w

ialnosci ¢ ib min. 24 m-ce
Kierownik robot zp f:f;c';c;fﬁugzzo:ﬂa deaz. ce im 1 przy realizacji robot
mostowych 9 p Jq mostowych

wazne uprawnienia wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych
przepiséw

Jezeli Wykonawca wskaze osobe, ktéra ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, musi wykazaé, ze osoba ta legitymuje sie kwalifikacjami odpowiadajgcymi wymaganym
uprawnieniom w kraju zamieszkania, jesli takie w tym kraju obowigzujg, z uwzglednieniem prawa do
wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te kwalifikacje
zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394
z pozn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 poz. 932 z pozn. zm).

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegoétowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza
spefnianie warunku poprzez ztozenie o$wiadczenia (zatgcznik nr 1.2 do Rozdziatu Il SIWZ).

1. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamoéwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow
niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie
realizacji zamowienia, w szczegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zaméwienia. Tre$¢ zobowigzania innego podmiotu powinna okre$laé: kto jest podmiotem
przyjmujagcym zasoby, zakres zobowigzania podmiotu, czego konkretnie dotyczy zobowigzanie
oraz w jaki sposéb bedzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W przypadku gdy
przedmiot oddania stanowig wiedza i doswiadczenie, dokument powinien dodatkowo zawieraé
wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamowienia.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

2. W postepowaniu wzig¢ mogg udziat Wykonawcy, w stosunku do ktérych nie zachodzg podstawy
do wykluczenia z powodu niespetnienia warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ustawy.

3.  Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenie zaméwienia
Wykonawce, ktory w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, w sposdb zawiniony powaznie
naruszyt obowigzki zawodowe, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego
dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamodwienie, co
Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg dowolnych $rodkéw dowodowych.

4. Przy analizie ofert pod wzgledem spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy
stosuje zasade ,spetnia” - ,nie spetnia”.

12. Dokumenty jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu oceny spetniania warunkéw udzialu w
postepowaniu.
W celu oceny spetniania warunkoéw okreslonych w pkt 11 niniejszej Instrukcji dla Wykonawcoéw,
Wykonawcy winni przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
+Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatow”
Strona 8 z 51




Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

13.

14.

1.1. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z
zatgcznikiem nr 1.2 do Rozdziatu 1l SIWZ.

1.2. Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien Publicznych
zgodnie z zatgcznikiem nr 1.3 do Rozdziatu Il SIWZ.

1.3. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

1.4. Informacje o osobach, ktérymi dysponuje Wykonawca, ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia, na formularzu p.n.: ,Potencjat kadrowy” - zatgcznik nr 1.4 do
niniejszej Instrukcji dla Wykonawcow.

Informacja musi zawiera¢ dane na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osob, ich
doswiadczenia, podstawe do dysponowania tymi osobami oraz o$wiadczenie o posiadaniu
wymaganych uprawnien.

1.5. Informacje o doswiadczeniu Wykonawcy na formularzu p.n.: ,Doswiadczenie Wykonawcy”
- zalgcznik nr 1.5 do Rozdziatu Il SIWZ, w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 11 ppkt 1.2. niniejszej Instrukciji
dla Wykonawcow.

Do informacji nalezy dotgczy¢ dowody dotyczace robdt opisanych w pkt 11 ppkt 1.2.,
okreslajgce, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgce czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone.

Jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane,
Wykonawca winien zatgczyé do oferty inne dokumenty.
W przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane
wskazane w formularzu Doswiadczenie wykonawcy — zafgcznik 1.5 do SIWZ zostaly
wczesniej wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przekfadania dowodow,
wymienionych powyze;.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy — Prawo zaméwien publicznych Wykonawca wraz
z oferta, sklada liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informacje o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej,
zgodnie z zalgcznikiem 1.6 do niniejszej instrukcji (dokument winien by¢é zlozony
w oryginale).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 12:

ppkt 1.3 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ppkt 1 , zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, zlozone przed wilasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
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Dokumenty, o ktérych mowa w ppkt 1 i 2, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majgcego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do wilasciwych organdéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Dokumenty wymagane dla wykazania spetniania przez Wykonawcéw warunkéw udziatu
w postepowaniu sktadane sg w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej na kazdej stronie
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia:
Oswiadczenie wymienione w pkt. 12 ppkt. 1.1 i 1.2 musi zlozy¢ kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia badz pethomocnik wystepujacy w imieniu wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

Dokument wymieniony w pkt. 12 ppkt. 1.3 albo odpowiadajgce im dokumenty okreslone w pkt
14 ppkt 1 winien by¢ przedtozony przez kazdego Wykonawce.

Dokumenty wymienione w pkt.12 ppkt. 1.4 i 1.5 winien przedtozy¢ w imieniu wszystkich
Wykonawcow ten lub Ci, ktérzy wykazujg spetnianie danego warunku.

Dokument wymieniony w pkt. 13. winien by¢ przedtozony przez kazdego Wykonawce w formie
oryginatu.

Sposob porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy
Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie
zamoéwienia bedg przekazywane pisemnie lub faksem.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ ztozone
na pismie.
Kazda ze stron na Zzadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcow
wytgcznie oswiadczen lub dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
wskazanych w ogtoszeniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.
Do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami, upowazniona jest:
Dorota Solniczek, Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych, tel. 94 341 96 46

Tryb skladania zapytan przez Wykonawce

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak
nie poézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wpltyngt do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania Zzroédta zapytania oraz udostepnia
te tres¢ na stronie internetowej pod adresem gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wnioskéw o
wyjasnienie tresci SIWZ.

Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert,
zmieni¢ tre$¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane specyfikacji
przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci na
stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamoéwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza
termin skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

Wymagania dotyczace wadium.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 150 000,00 zt (stownie: sto
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu skfadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. 1/0 Koszalin 77 1020 4795 0000 9402 0221 9343

na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia wadium uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek bankowy.
Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46
ust. 1- 2 i 4 ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie
ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, petnomocnictw,
listy podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5,
lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na poprawienie
omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty
ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz
Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zamawiajgcy zgdaé bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
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terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie
terminu, o ktérym mowa w pkt. 20 ppkt 1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Opis sposobu przygotowania ofert.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Oferta musi obejmowac¢ catosé zamowienia.

Oferta winna zawiera¢ prawidtowo wypetniony ,Formularz OFERTY” (stanowigcy zatgcznik nr

I.1 do rozdziatu Il SIWZ) oraz nizej wymienione dokumenty:

3.1. Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamodwienia. Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcow w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.

3.2. Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z
innych dokumentéw ztozonych wraz z oferta.

Wraz z ofertg winny by¢ ztozone:

4.1. Oswiadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 12 i 13.

4.2. Wycenione przedmiary robét.

4.3. Dowdd wniesienia wadium, zgodnie z wymaganiami. W przypadku, gdy wadium wnoszone
jest w innej formie niz pienigdz, Wykonawca winien oryginat dokumentu dotgczy¢ do oferty.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w
formie zatgcznikow, winny byé sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
(recznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wifasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgca oferte dziata na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo
to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy
uznaje, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci
wymienionych w pkt. 21 ppkt 11, 12 i 13. Petnomocnictwo to musi zosta¢ ztozone jako czes$é
oferty i musi by¢é w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.
Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy sie na oferte,
sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski, winien byé ztozony wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. W razie watpliwosci uznaje sie, iz wersja polskojezyczna jest wersjg wigzaca.

Dokumenty skladane wraz z oferta, inne niz oswiadczenia wymienione w pkt 12 ppkt 1.1
i 1.2., pkt 13 oraz petnomocnictwa wymienione w punkcie 21 ppkt 3.1. i 3.2. mogg by¢ zlozone w
oryginale lub w formie kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Poswiadczenie za zgodnos$¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za
zgodnosé z oryginatem).
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Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekres$lenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢é parafowane przez
Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potagczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku, gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzec i w ofercie wykazac
przedkfadajgc stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢é umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu,
trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeraciji stron oferty. Nie
mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i
warunkow ptatnosci zawartych w ofercie.

Oferte oraz pozostate dokumenty nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu,
uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

Nie otwiera¢ przed dniem 16.11.2015 r. godz. 10:00

17.

22.

23.

24.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzié¢
zmiany do zlozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢é doreczone
Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert.
Oswiadczenie winno by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe
oznaczenie wyrazem: ,WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte w formie i treSci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢é w siedzibie
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin (sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2015 r. godz. 09:50

Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci oferte, ktora zostata ztozona po wyzej podanym terminie.

Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzgdzie Drég Wojewddzkich w Koszalinie,
ul. Szczecihska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10)

w dniu 16.11.2015r. godz. 10:00

Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 23. Otwarcie ofert jest jawne.
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta nazwe (firme) oraz
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adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczace ceny oferty, terminu

wykonania, okresu gwarancji, warunkow pfatnosci zawartych w ofercie.

Informacje, o ktérych mowa w ppkt 2, zostang przekazane niezwtocznie Wykonawcom, ktérzy nie

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen lub

dokumentoéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, lub, ktérzy nie

ztozyli petnomocnictw, albo, ktérzy ztozyli o$wiadczenia i dokumenty zawierajgce btedy lub,

ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo

ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie

postepowania.

Ztozone na wezwanie Zmawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie

przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym uptynat

termin skfadania ofert.

Zamawiajgcy wezwie takze Wykonawcow do ztozenia, w wyznaczonym przez siebie terminie,

wyjasnien dotyczgcych oswiadczen lub dokumentédw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw

udziatu w postepowaniu.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac udzielenia przez

Wykonawcdéw wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest

prowadzenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg negocjacji dotyczacych ztozonej oferty, oraz z

zastrzezeniem ppkt 9, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

Jezeli cena oferty wydaje sie razgco niska w stosunku do przedmiotu zamdéwienia i budzi

watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow, w

szczegolnosci jest nizsza o 30% od wartosci zamdwienia lub $redniej arytmetycznej cen

wszystkich ztozonych ofert, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie

dowodéw, dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokosé ceny.

Zamawiajgcy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omytki pisarskie,

b) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

c) inne omyiki polegajgce na niezgodno$ci oferty z SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w
tresci oferty,

niezwiocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce z postepowania, o ile zajdg wobec tego Wykonawcy

okolicznosci wskazane w art. 24 ustawy oraz odrzuci kazdg oferte w przypadku zaistnienia

wobec niej przestanek okreslonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejsze;j.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami
oceny ofert:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 90 pkt
Gwarancja udzielona przez wykonawce G 10 pkt
Razem 100 pkt

1) cena-waga 90 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty
Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,cena”
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26.

27.

najnizsza oferowana cena brutto
C — ilo$€ punktOW = ==-m-mmmmmmmmmm oo X 90
cena brutto oferty ocenianegj

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 90 punktéw.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

2) gwarancja udzielona przez wykonawce — waga 10 pkt
Kryterium ,Gwarancja udzielona przez wykonawce” bedzie rozpatrywane na podstawie
terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawce. Okres gwarancji udzielonej przez
wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposéb przyznania punktéw w kryterium ,gwarancja udzielona przez wykonawce”

okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

G — 1086 PUNKEOW = =mmmmmmmemmmmme e e x 10
najdiuzszy okres gwarancji sposrod wszystkich ocenianych ofert

Maksymalna ilos¢ punktow wedtug kryterium ,gwarancja” to 10 punktéw.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 60 miesiecy. Zadeklarowanie terminu
gwarancji krétszego niz 60 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty
Wykonawcy jako nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowanego okresu gwarancji dluzszego niz 84 miesigce
Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 84 miesiecy.

W przypadku grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest staty
i wynosi 4 lata (48 m-cy).

Okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.

3) Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktéw (Sp),
bedacg sumg punktdw przyznanych w poszczegdlnych kryteriach i obliczonych
w(g ponizszego wzoru:
Sp=C+G
gdzie:
Sp — suma punktéw przyznana wykonawcy w kryteriach: cena oferty i gwarancja udzielona
przez wykonawce
C —ilo$¢ punktdéw przyznanych w kryterium ,cena”
G —ilo$¢ punktow przyznanych w kryterium ,gwarancja udzielona przez wykonawce”

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ,ceny” oraz kryterium ,gwarancji”,
Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze oferte z najnizsza cena.

Uniewaznienie postepowania.

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda przyczyny faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie przestane wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ubiegali sie o udzielenie zamowienia lub ztozyli oferty.

Udzielenie zaméwienia.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory wykazat spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu i kitdrego oferta przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw
oceny ofert.

Zamawiajgcy zawiadomi o wyniku postepowania wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty.
Powiadomienie zawierac bedzie informacje wymagane przez art. 92 ustawy.
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28.

29.

30.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionych przedmiarach robét.

Cena oferty winna byé wyrazona w ziotych polskich z dokfadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku i obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji
zamoéwienia.

W cenie oferty Wykonawca winien ujgé¢ wszelkie roboty wynikajgce z dokumentacji projektowej, a
nie ujete w Wycenionych przedmiarach robét, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian
w zatgczonych formularzach. Brakujgce roboty nalezy skalkulowa¢ w pozycjach zawartych
w Wycenionym Przedmiarze Rob6t odpowiednio do branzy, ktérej dotycza.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte,
informuje zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty
podatku.

Informacje o formalnosciach, jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy.

Wykonawcy, ktorzy wspodlnie ubiegajg sie o udzielenie zamowienia, przed zawarciem umowy w
sprawie zamowienia publicznego, przedtozg umowe regulujacg wspotprace tych Wykonawcow.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
2 000 000 ztotych.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy polise,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci kontraktowej dotyczgcej umowy w sprawie zamowienia publicznego zawartej w
wyniku przeprowadzenia niniejszego postepowania w wysokosci 100 % wartosci robét objetych
przedmiotem umowy, z okresem ubezpieczenia obejmujgcym okres wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$é do wiasciwej okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla oséb wskazanych do kierowania robotami
w zatgczniku nr 1.4 ,Potencjat kadrowy”.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
kwote stanowigcg 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w formie lub w
formach okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin, nr 77 1020 4795 0000 9402 0221 9343, na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich , ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.
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31.

32.

33.

34.

35.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wplywu srodkéw na wskazany rachunek
bankowy.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale
i wystawione na: Wojewodztwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w Rozdziale Il niniejszej SIWZ.

Okreslenie maksymalnej liczby wykonawcow, z ktorymi zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli przewiduje zawarcie umowy ramowe;j.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé prowadzone rozliczenia miedzy
zamawiajgcym a wykonawca, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer w walutach obcych.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ztotych (PLN).

Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.
W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos¢é zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli zamawiajgcy przewiduje ich
zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Pouczenie o srodkach ochrony prawne;.

1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepisow ustawy, przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej Zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
b) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,
c) odrzucenia oferty odwotujgcego.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,
ktérej zarzuca sie niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezie przedstawienie
zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce
whniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przesfania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 27
ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeZeli zostaty przestane w inny sposob.

6. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamodwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5
dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwieh Publicznych lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowe;j.

7. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w ppkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powzig¢
wiadomosé o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

8. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé
Zamawiajgcego o niezgodnosci z przepisami ustawy PZP czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktorej byt on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
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9. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby.

10. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uptywem tego
terminu.

11. Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznaé sie z trescig odwotania przed uptywem
terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu
do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobdéw okreslonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

12. Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o0 zamdwieniu lub postanowieh SIWZ, zamieszcza
ja réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub
jest udostepniona specyfikacja, wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje
skarga do sadu.

14. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby, przesyfajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Koszalin, dnia 13.10.2015r. 7S

N A 7
v/

mgr;n; Michat Zuber
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ROZDZIAL li

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA
OFERTE

Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz —
Trzebiatow
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ZALACZNIK NR 1.1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewodzkich w Koszalinie

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym dla projektu:
»Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKtLADAM/ SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zaméwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE/OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zaméwienia za cene

(STOWNIE DIULLO:. ... ).
4. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielimy gwarancji na
okres ............. miesiecy.

(Zadeklarowanie terminu gwarancji krétszego niz 60 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy jako
nieodpowiadajgce;j tresci SIWZ.

W przypadku zadeklarowanego okresu gwarancji diuzszego niz 84 miesiecy Zamawiajgcy przyjmie do oceny okres 84 miesiecy.
W przypadku grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwaranc;ji jest staty i wynosi 4 lata (48 m-cy) )

5. ZOBOWIAZUJE/ ZOBOWIAZUJEMY SIE do wykonania catosci przedmiotu zamowienia w terminie
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. AKCEPTUJE/ AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istothych Warunkéw Zaméwienia.

7. AKCEPTUJE/ AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik Nr 1 do Umowy.

8. UWAZAM/ UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 150 000,00 zt w formie/formach

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
+Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatow”
Strona 20 z 51



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na konto nr ...
W DANKU . e

. ZAMOWIENIE ZAMIERZAM/ZAMIERZAMY ZREALIZOWAC sami*/przy udziale podwykonawcow*.

Podwykonawcom  zostanie  powierzona realizacja nastepujgcego  zakresu  zadania:

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, powotujemy sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, na zasoby podwykonawcow, wskazanych ponizej, ktérym
zostanie powierzona nastepujgca cze$¢ zaméwienia:

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA DO
WYKONANIA PODWYKONAWCY

W przypadku powotania sie na zasoby podwykonawcow nalezy zataczy¢ zobowigzanie zgodnie z
pkt 11 ppkt 2 SIWZ

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, Ze sposéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NASIEPUJGCY . oo e

(Wypetniajg jedynie przedsigbiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spdtki cywilne lub konsorcja)

DEKLARUJE/ DEKLARUJEMY wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

Faks ..o E-mail.....o
Telefon KONtaktowy ... .. ... e
OFERTE niniejsza sktadam/ sktadamy na.............. stronach, w tym strony od ...... do...... stanowig

tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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ZALACZNIK NR 1.2

Oswiadczenie skladane
zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy Pzp

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia)

oswiadczamy, ze spetniamy warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i do$dwiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

(podpis Wykonawcy)

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw niezaleznie
od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia, w
szczegollnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamowienia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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ZALACZNIKNR 1.3

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postgpowania w okolicznosciach,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia)

Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z udzialu w niniejszym postepowaniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP, ktérego tres¢ jest nastepujaca:

»1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie:

1)

uchylony;

la) uchylony;

2)

3)

4)

5)

6)

wykonawcéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadto$ci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego;

wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych
prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

spoftki jawne, ktérych wspodlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych
prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu
osiggniecia korzysci majagtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu
w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzgdu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom o0sob wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

7) spotki komandytowe oraz spoétki  komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujgcych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko sSrodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu Ilub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatlu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktdrych sad orzekt zakaz ubiegania sie o0 zamodwienia na podstawie
przepisow o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary;

10) wykonawcéw bedgcych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo, o
ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie
wyroku;

11) wykonawcéw bedgcych spoétkg jawng, spotkg partnerska, spotkg komandytowa, spoétka
komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktérych odpowiednio wspdlnika, partnera, czionka
zarzgdu, komplementariusza lub urzedujgcego czionka organu zarzgdzajgcego prawomochie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.06.2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.”

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 1.4

Piecze¢ Wykonawcy

Potencjat kadrowy

Skfadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatow”

oswiadczamy, ze dysponujemy osobami, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia:

Funkcja

Imi¢ i nazwisko

Informacja o podstawie do

Uprawnienia
(nr, rodzaj, zakres,
data wydania

Wymagane
doswiadczenie w
petnieniu funkcji

kierownika budowy
(W rozumieniu art.12
ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo Budowlane)

Opis zadan

potwierdzajacych

spetnienie warunku
(nazwa zadania,

Wykonawca
robot
i

Okres petnienia
powierzonej
funkcji**

dysponowaﬂia uprawnier’l) po uzyskaniu rodzaj .. od dzien/ m-c/rok —
wskazana osoba na dzien uprawnien nadzorowanych Zamawiajacy do dziefi/ m-c/rok
skiadania ofert robét, klasa drogi)
(posrednie/bezposrednie)
Nazwa zadania Wykonawca
Kierownik budowy | | | robot: Okres pelnienia
Uprawnienia | L e | e, powierzonej funkcji
.......................... budowlane
Imig i nazwisko Nr s ] 0d...oiviiiiiiiine
................................................ (dzien/m-c/rok)
Podstawa do dysponowania | ...........ccceeeeniennen.
do kierowania Zamawiajacy: do..eiiiiii
1) dysponuje robotami . Rodzaj (dzier/m-c/rok)
- Wykonawca winien podaé budowlanymi min. 2.4 m-cy 5t
dy do d podac | o ymi przy realizacji robst | Wykonanych rob6t: | ..o
podstawe do dysponowania w specjalnosci drogowych na drogach o| (budowa/przebudow | «-----seeeseeee
................................................... parametrach co najmniej| a/remont)

(np. umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa o dzieto)

lub

2) bedzie dysponowat —
(poSrednio/bezposrednio *-
w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca
winien zafgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego
zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego)

Data wydania
uprawnien:

takich jak dla klasy G

Powierzona funkcja

Funkcja

Imie i nazwisko

Informacja o podstawie do
dysponowania
wskazang osobg na dzien
skiadania ofert
(posrednie/bezposrednie)

Uprawnienia
(nr, rodzaj, zakres,
data wydania
uprawnien)

Wymagane
doswiadczenie w
petnieniu funkcji

kierownika budowy
lub kierownika

robot

(w rozumieniu art.12

ust. 1 pkt 2 ustawy

Prawo Budowlane)
po uzyskaniu

uprawnien

Opis zadan
potwierdzajacych
spetnienie warunku
(nazwa zadania,
rodzaj
nadzorowanych
robét, rodzaj
obiektu
mostowego)

Wykonawca
robot
i
Zamawiajacy

Okres petnienia
powierzonej
funkcji**
od dzien/ m-c/rok —
do dzien/ m-c/rok

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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Kierownik robot Nazwa zadania Wykonawca
instalacyjnych w zakresie Uprawnienia robot: Okres pelnienia
sieci kanalizacyjnych budowlane | | s | powierzonej funkcji
Nro ]
.......................................................................... 0d...coviiiiiiinnnne
Imie i nazwisko | i | e | i, (dzieri/m-c/rok)
do kierowania
Podstawa do dysponowania robotami Zamawiajacy do.....coiiiiiiiinn
1) dysponuje budowlanymi min. 24 m-cy Rodzaj i zakres (dzieri/m-clrok)
- Wykonawca winien podaé w specjalnosci przy realizacji rob&tw | wykonanych robét: | --ooocooeiiinn
podstawe do dysponowania* | ...............c...c..e... zakresie sieci (budowa/przebudow | «--seseeeeeeeens
................................................... kanalizacyjnych
: a/remont
(np. umowa o prace, umowa w zakresie . . I
zlecenie, umowa o dziefo) | ...l Powierzona funkcja sieci kanahzacyjnej) .....................
lub ] ]
2) bedzie dysponowat — Data wydania
........................ uprawnien:
(posrednio/bezposrednio *- | ...,
w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca
winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego
zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego)
Kierownik robot Nazwa zadania Wykonawca
mostowych Uprawnienia robot: Okres pelnienia
budowlane | | e | powierzonej funkcji
.......................... Nr
Imie i nazwisko | s | e | e Od...ciiiiiiiinene
................................................ (dzien/m-c/rok)
Podstawa do dysponowania do kierowania
1) dysponuje robotami Zamawiajacy: do..eiiiiii
- Wykonawca winien podaé budowlanymi min. 24 m-cy Rodzaj (dzieri/m-clrok)
podstawe do dysponowania* w specjalnosci przy realizacji robot wykonanych rob6t: | oo
................................................... mostowych (budowa/przebudow | «-eeeeeeeeees

(np. umowa o prace, umowa
zlecenie, umowa o dzieto)

lub

2) bedzie dysponowat —
(posrednio/bezposrednio *-
w przypadku dysponowania
posredniego wykonawca
winien zatgczy¢ do oferty
oryginat pisemnego
zobowigzania podmiotu
udostepniajgcego)

Data wydania
uprawnien:

Powierzona funkcja

a/remont, rodzaj
obiektu)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

**okres petnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach nie bedzie liczony kilkakrotnie do

okresu doswiadczenia;

skrajne miesigce nie bedg wliczane do okresu doSwiadczenia.

Oswiadczamy, ze osoby wskazane powyzej posiadaja wymagane uprawnienia.

przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakonczenia petnienia funkcji

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 1.5

Doswiadczenie wykonawcy

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

»Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonaliSmy w sposdb nalezyty, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem
pkt. 11 ppkt 1.2 SIWZ, tj:

1) maksymalnie 2 roboty budowlane polegajagce na budowie, przebudowie drogi o nawierzchni
bitumicznej, ktorych tgczna wartosci brutto wynosi min 10 min ztotych:

Rodzaj wykonanych robét
E_l:doyva, przebudowa, drog o naw. Czas realizacji
; itumicznej, o .
.Nazwa zadania wartose roéét drogowych brutto od (dziefi/m-c/rok) Zamawiajacy
(poda¢ rodzaj roboét, rodzaj do (dzief/m-c/rok)
nawierzchni)
Rodzaj wykonanych robét
Budowa / Przebudowa drog *

............................................... (dzieri/m-c/rok)
o )

* nalezy wpisac¢ odpowiednio

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla projektu
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2) maksymalnie 2 roboty budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnych, ktérych tgczna
warto$¢ brutto wynosi min. 1,5 min ztotych.

Rodzaj wykonanych robét Czas realizacji
Nazwa zadania Budowa sieci kanalizacyjnych, od (dzien/m-c/rok) Zamawiajacy
wartos¢ robét sanitarnych brutto do (dzien/ Irok
(poda¢ rodzaj robot, rodzaj sieci) o (dzien/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robét
Budowa sieci, * d
OQ . it

Rodzaj sieci:
( ............. ) (dzier/m-clrok)

Wartosc¢ robét w zakresie sieci
kanalizacyjnych brutto:

* nalezy wpisac¢ odpowiednio

Uwaga:
Zatgczy¢ dowody wymagane postanowieniami pkt 12 ppkt. 1.5 Instrukcji dla Wykonawcow.

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 1.6

Oswiadczenie Wykonawcy zgodne z art. 26 ust. 2d
ustawy — Prawo zaméwien publicznych

Piecze¢ Wykonawcy

Skfadajgcy oferte w przetargu nieograniczonym na:

»Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatow”

reprezentujgc:

(nazwa Wykonawcy)
oswiadczam, ze na dzien skiadania ofert:

[] nie naleze do grupy kapitatowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenc;ji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.);

[] naleze do grupy kapitatowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) w ktoérej sktad wchodzag nastepujace
podmioty:

(miejscowos¢ i data) (podpisy Wykonawcy lub nalezycie
umocowanego przedstawiciela Wykonawcy)

* Nalezy zaznaczy¢ wiasciwe przy uzyciu znaku ,X”.

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc;ji i konsumentow (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z p6zn. zm.) przez grupe kapitatowg rozumie sie wszystkich przedsiebiorcéw, ktérzy sg
kontrolowani w sposob bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego
przedsiebiorce.
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ZALACZNIK NR 1.7

Wycenione przedmiary roboét

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz —
Trzebiatéw

/odrebny plik/
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ROZDZIAL 1]

PROJEKT UMOWY
DLA PROJEKTU

Przebudowa drogi wojewoddzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz —

Trzebiatow
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UMOWANR ......
zostata zawarta w Koszalinie w dniu ............... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

(w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

W imieniu Wojewddztwa umowe bedzie realizowata jego jednostka organizacyjna -
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
( w dalszej tresci Umowy zwany ,Realizatorem umowy’)

oraz

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci powyzej 5 186 000 euro, na podstawie
ustawy — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 907 z pézn. zmian.), w ktérym oferta
ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,,Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz — Trzebiatéw”

2. Projekt jest wspdifinansowany przez Unie Europejskg w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym
i zasadami wiedzy technicznej.

4. Zakres i sposOb wykonania robét okredla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty, ktére
stanowig integralng czes¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;

3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3;
4) Dokumentacja projektowa - Szczegotowe Specyfikacje Techniczne, stanowigca zatgcznik Nr 4;
5) Dokumentacja projektowa — Rysunki, stanowigca zatgcznik Nr 5.
6) Wyceniony Przedmiar Robot.

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.
. Termin zakonczenia realizacji zamowienia: do dnia 30.05.2017r.
3. Realizator umowy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z pelng dokumentacjg projektowg i decyzjg o zezwoleniu na realizacje

N
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inwestycji drogowe;j.

4. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom,
stuzbom Rejonéw Droég Wojewoddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym
osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:

netto: ..o

(STOWNIE: .o e )
VAT: .

(STOWNIE: ..t )s
brutto: ........cooviiiiiiiii

(STOWNIE: ..o )s

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i
cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzadzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

3. Woynagrodzenie robdt wynikajgcych z Dokumentaciji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegodlnione w Wycenionym Przedmiarze Robdt, nie podlega dodatkowej zapfacie.

4. Wartos¢ umowy moze ulec zwiekszeniu do wartosci 110 % ceny brutto podanej w ofercie, tj. kwoty
brutto ... Zb(Stownie: ..o )-

5. Kwota w wysokosci 10 % przekraczajgca wynagrodzenie brutto wynikajgce z oferty, przeznaczona
jest na pokrycie réznicy miedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okre$long w Wycenionym
Przedmiarze Robét a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robét oraz robét
koniecznych do wykonania na skutek wprowadzenia nieistotnych zmian w dokumentac;ji
projektowej.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

7. Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

1. llosci okreSlone w Wycenionym Przedmiarze Robét sg iloSciami szacunkowymi. Podstawag
wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inzyniera Projektu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o zestawienie zakresu i warto$ci wykonanych robét z Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o zsumowane
kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed wystawieniem
faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przejsciowego swiadectwa ptatnosci,
ktére wystawia Inzynier Projektu.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru kohcowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robét ujetych
w TER, sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszonym o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury kohncowej Wykonawca zobowigzany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

uzyskac¢ zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego koncowego swiadectwo ptatnosci,
ktére wystawia Inzynier Projektu.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Faktury powinny by¢ wystawione na Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin i wraz z wymaganymi dokumentami doreczone Realizatorowi
Umowy.

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego.

W  przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub
zlozenie przez nich os$wiadczeh odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec
Wykonawcy 2z tytulu ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o
podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej
umowy;

2) kopie yfaktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za

wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,
wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci rob6t bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.
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. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamowienia do przedtozenia Realizatorowi umowy projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany.

. Umowa z Podwykonawca powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegodlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

4) termin zaptaty - termin zapfaty nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu

umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Realizatora umowy o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robo6t podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez

Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedkfada Realizatorowi umowy po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia,
przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10
— dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12
ust. 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1
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pkt 4 umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada Realizatorowi
umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 40 000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Realizatora
Umowy. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia
kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z
warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Realizatorowi umowy.

12. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

13. Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga pisemnego powiadomienia Realizatorowi umowy
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

14. W przypadku zastgpienia biorgcych udziat w realizacji czesci zamowienia podmiotéow trzecich, o
ktérych mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu innym podwykonawcg, podwykonawca ten powinien wykazaé
spetnianie powyzszych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy Podwykonawca.

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robét

1. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarzadzajacego
Projektem w celu zaopiniowania, w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy.
Zarzadzajgcy Projektem po zaopiniowaniu przekaze ww. harmonogram Przedstawicielowi
Zamawiajgcego do ostatecznego zatwierdzenia.

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa w
ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia przez Inzyniera Projektu harmonogramu
do zatwierdzenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inzyniera Projektu z innych
istotnych powodéw (np. opdznienia realizacji robét w stosunku do harmonogramu). Zaktualizowany
harmonogram wymaga dla swojej waznosci zatwierdzenia go przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
1. Inzynier Projektu po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to
niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie,
a Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych w

Dokumentacji projektowe;j,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci roboét objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
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3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inzynier Projektu sporzgdza Protokét
Koniecznosci zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw
opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét Koniecznosci po analizie zatwierdza Przedstawiciel
Zamawiajgcego.

3.  Wpykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktéorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach zamoéwien dodatkowych i zamowien
uzupetniajgcych w rozumieniu ustawy — Prawo zamowieh publicznych ustalone bedzie na
podstawie negocjacji z uwzglednieniem zapiséw ust. 2. Ewentualne zamoéwienia dodatkowe i
zamoéwienia uzupetniajgce bedg udzielane na podstawie odrebnej umowy.

§8
Wymogi materialowe

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty
z rozbiérki winny byé usuniete poza teren realizacji robdt przy przestrzeganiu przepiséw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 21 z p6zn. zmian.).

§9
Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy PB,
2) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,
5) zapfaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.
6) przeprowadzenie odbioru koricowego i pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych roboét w zakresie okreslonym w dokumentac;i
projektowej,
3) wytyczenie pasa drogowego na podstawie wspotrzednych przekazanych przez
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Zamawiajgcego, dotyczy dziatek wydzielonych i przejetych pod pas drogowy decyzjg ZRID,

4) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okre$lonych w SST,

5) wykonania robét wynikajgcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w Wycenionym Przedmiarze Robot,

6) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inzynierem Projektu),

c) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdbw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST

7) opracowanie i przekazanie Inzynierowi Projektu nastepujgcych dokumentéw:

a) szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy,
b) plan BIOZ.
¢) Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

8) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

9) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

10) skompletowanie i przedstawienie Inzynierowi Projektu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do przejsciowego sSwiadectwa ptatnosci i do
odbioru ostatecznego roboét w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i
Umowie,

11) dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem aktualizacji uzytkow gruntowych dziatek
przejetych pod pas drogowy, potwierdzong przez Wojewddzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w 3 egz.

12) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren robét wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

13) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce,
obiekty mostowe itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizacji
Projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t w tym biezgcego utrzymania drogi,
miedzy innymi tatanie masg bitumiczng ubytkbw w nawierzchni. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ubytkow niezatatanych zagrazajgcych bezpieczenstwu uzytkownikéw drogi.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedq poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogéinych budowy.

14) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu oraz zgtaszanie ich do odbioru,

15) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyngé na jakosé roboét lub termin zakonczenia robét,

16) niezwtoczne informowanie Inzyniera Projektu o zaistniatych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

17) wdrozenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy przekazanego przez Zamawiajgcego projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem odbioru
oznakowania przez jednostke organizacyjng Zamawiajgcego — Rejon Drog Wojewddzkich,
przed przystgpieniem do realizacji robdt,

18) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienie lub dostosowanie do potrzeb
Wykonawcy robdét, projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz
uzyskaniem niezbednych uzgodnien.

19) realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

20) informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
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0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie,
21) wznowienie, wyznaczenie, a w szczegolnych przypadkach ustalenie granic pasa drogowego

oraz stabilizacja granic znakami drogowymi typu ,PD” Pas drogowy zgodnie z wymaganiami

w SST - D. 01.01.01 pkt 5.7.
Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inzyniera Projektu wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
W przypadku zawieszenia Inzynierowi Projektu uprawnien w zarzadzaniu projektem przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie stosowat sie do polecen Przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w nalezytym stanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unie Europejska,
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 — 2020. Projekty tablic wymagajg akceptacji Kierownika Projektu.
Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ ujete w kosztach ogdinych
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ztozyé dokumenty w celu
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwalajgcej na uzytkowanie.

§10

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanych osdb beda takie same lub wyZzsze od kwalifikacji os6b wymaganych
postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robaét.
Zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2,
nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
Skierowanie bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby
niz wskazana w ofercie Wykonawcy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§11
Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy zapewni nadzoér  inwestorski, a PZ poinformuje Wykonawce o  osobach,
do peftnienia nadzoru inwestorskiego.
Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziataé w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

§12
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie terminie zakonczenia robot
0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwitoki;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

za zwioke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
pogwarancyjnym 0,05 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien
zwioki;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 7 umowy — kare w wysokosci 2 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy;

z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za
kazdy dzien zwtoki;

z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy;

z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za 2zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien
zwioki;

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

z tytutu nie przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych w § 15 ust.
7 i 8 Umowy w wysokosci 2 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej
kary umowne;j.

3. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 KC.

§13
Odbiory robét

1. Rodzaje odbioréw:

1)

2)

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiér koncowy (po zakohczeniu catosci robot),

c) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,

d) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(danej branzy) na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie Inzynierowi  Projektu zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy PB. Odbioru
robot dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy, Zespotu Inzyniera Projektu oraz ewentualnie innych upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 14 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajagcemu przez Inzyniera Projektu o zakonczeniu robét
i gotowosci do odbioru koncowego. Sporzgdzenie protokotu odbioru kocowego planowane jest
w terminie 30 dni od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec
wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji
powykonawczej lub w wykonaniu robét budowlanych.
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3) Odbidér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Zarzadzajgcego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania rob6t naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne
ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.
4) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Zarzgdzajgcego
Projektem i Wykonawcy w formie protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci celem petnego rozliczenia umowy.
2. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koAcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie ewentualnego
pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze
sporzgdzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym
realnym terminem ich usunigcia. Protokdt ten powinien zawieraé ewentualne Programy Naprawcze.
3. Inzynier Projektu ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robdt, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w
SST, to Inzynier Projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowg i SST.
W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badahn ze strony Inzyniera Projektu lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.
4. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Projektu
Operat Kolaudacyjny zawierajacy;
1) Umowa oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robét
2) Ostateczne rozliczenie rob6t zawierajgce:
e) obmiar do kazdej pozycji kosztorysowej, tacznie z niezbednymi obliczeniami,
f) obmiar robét zamiennych tgcznie z wyliczeniem wartosci tych robdt i szczegdtowg
kalkulacjag ceny jednostkowej (o ile wystepuja),
g) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
h) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposéb istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane.
4)  Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robat,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robdét,
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robdt,
Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Inzyniera Projektu.

5) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i ewentualnie dokumentacje dodatkowg sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami igodzinami
wprowadzenia lub likwidaciji itp.),

6) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

7) Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

8)  Protokdt przekazania terenu budowy.

9) Receptury i ustalenia technologiczne.
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10) Uprawnienia kierownika budowy, robdt, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych
do realizacji zamodwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowedo.

11) Dziennik Budowy i Ksiega lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym (oryginat).

12) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne.

13) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wasciwosci
uzytkowych, atesty z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

14) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie si¢ z materiatéw z rozbiérki,

15) Dokumentacje powykonawczg z uwzglednieniem aktualizacji uzytkdw gruntowych dziatek
przejetych pod pas drogowy, potwierdzong przez Wojewddzki Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w 3 egz.,

16) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robét z ich zbiorczym
zestawieniem. Zestawienie winno zawiera¢é miedzy innymi; powierzchnie warstw
bitumicznych, powierzchnie innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach,
parkingach itp.), dtugosci kraweznikow kamiennych, betonowych, obrzezy, di. kanalizacji wg
Srednic itp.),

17) Mape sytuacyjno - wysokosciowg powykonawczg / powykonawczg dokumentacje geodezyjno
— kartograficzng z wniesionymi zmianami na mape zasadnicza.

18) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

19) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

20) Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w dwdch egzemplarzach.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do
usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez
okres . . . . miesiecy na zasadach okresSlonych w KC., z wyjgtkiem grubowarstwowego
oznakowania poziomego w okresie 4 lat. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranc;ji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres . . . . miesiecy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na
okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowigcego zatgcznik Nr 1 do Umowy (Karta Gwarancyjna).

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczagc od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usunigecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
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5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajagcy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny catkowitej brutto
podane;j w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie
ZWOtYCh. . ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robé6t zgodnie z § 13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczehn z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres 60 m-cy.

6. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego roboét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrocone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznosé zabezpieczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, przed jego podpisaniem Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

§ 16
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 2 projektu umowy
lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych
po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2adaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, SST, niniejszg umowag i wskazaniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego,
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7) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym i warto$¢ niewykonanych robét
budowlanych wynikajgca z zatwierdzonej TER, przekracza 25% wartosci rob6t w stosunku do
kwoty wynikajgcej z zatwierdzonego harmonogramu.

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci uniemozliwiajgce nalezyte wykonanie zobowigzania.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w skladzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcego
i Zarzgdzajgcego Projektem.

3) Komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, sporzgdzi szczegoétowy protokét inwentaryzaciji robo6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) W terminie do 15 dni od sporzagdzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Zarzgdzajgcemu Projektem operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 4 umowy.

5) Zarzadzajacy Projektem w terminie do 7 dni od dnia przediozenia operatu dokona oceny
operatu kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robo6t wykonanych.

7 Protokét odbioru robét budowlanych stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1 pkt

1-8, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia odstgpienia.

§17
Ubezpieczenie
. Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia robét do daty
zgtoszenia do odbioru robot (przyjmuje sie okres 44 dni od daty wykonania zamowienia dla
nastepujgcych wypadkow, ktére byty spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko Wykonawcy:
1) szkody w robotach, urzgdzeniach i materiatach — ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe)
w wysokosci 100% wartosci robot brutto objetych przedmiotem umowy,
2) nieszczesliwe wypadki oraz szkody oséb trzecich — ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartos¢
2 000 000 ztotych od wypadkdéw z nieograniczong liczbg wydarzen, do wyczerpania kwoty.
. Optacone polisy ubezpieczenia Wykonawca przedtozy Realizatorowi umowy przed podpisaniem
umowy.
. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

§18
Zmiany umowy
. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych
rejestrach publicznych,
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w

2) zmiany os6b wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy,

3) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

4) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy;,

5) przedtuzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

6) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

7) opodznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycije, itp.),

8) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

9) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw na
realizacje zamowienia,

10) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

11) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

12) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

13) dziatania sit natury, uznanych za stan kleski zywiotowej,

14) wydania poleceh okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakohczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

15) zmiany zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy z powodu koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych,

16) zmiany redakcyjnej umowy. Zmiany redakcyjne tresci umowy mogg polega¢ m.in. na zmianie
tytutu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych
na podstawie umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z odpowiednimi przepisami prawa.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowaé

dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany kwoty okreslonej w § 3 ust. 4 umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie

brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane.

Wszelkie zmiany umowy, z zastrzezeniem § 10 ust. 3 umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienh
publicznych.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Realizatora Umowy.
Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania Umowy uwaza sie date
podpisania przez ostatnig ze stron.
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca :
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Stowniczek

1. Definicje

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych w sktad wszystkich
czesci umowy. Oprocz tego w rozdziatach dotyczacych specyfikacji technicznych i wycenionego
przedmiaru robét podano definicje dotyczgce bezposredniego wykonywania rozliczen robaét.

1.1.Cena jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
tacznie z podatkiem VAT, wraz z usunieciem ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze koncowym i
w okresie gwarancji.

1.2.Data rozpoczecia robot jest to faktyczne rozpoczecie robot potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy.

1.3.Data zakonczenia robét jest to data wpisu kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu
robot potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

1.4.Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng
czes¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne rysunki uzupetniajgce te dokumenty.

1.5.Zamawiajgcym jest Wojewddztwo Zachodniopomorskie, ktore jest strong umowy i uczestnikiem
procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

1.6. Realizatorem umowy =z ramienia Zamawiajgcego jest jego jednostka organizacyjna -
Zachodniopomorski zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie (ZZDW).

1.7. Przedstawicielem Zamawiajgcego (PZ) jest Dyrektor ZZDW w Koszalinie lub jego zastepcy,
wykonujgcy czynno$ci w imieniu Zamawiajgcego w zakresie okreslonych petnomocnictw.

1.8.Kierownikiem Projektu (KP) jest osoba bedgca pracownikiem ZZDW w Koszalinie, na ktérg
Przedstawiciel Zamawiajgcego scedowat czes¢ swoich uprawnien do bezposredniego nadzorowania
i administrowania ustugg zarzgdzania Projektem.

1.9. Zarzadzajacy Projektem to podmiot, ktéry zawart umowe w sprawie zamdwienia publicznego na
Zarzadzanie Projektem, posiadajgcy zespét osdb, w sktad ktérego wchodzg miedzy innymi: Inzynier
Projektu i Inspektorzy branzowi nadzoru inwestorskiego.

1.10. Inzynierem Projektu (IP) jest kierownik zespotu zarzgdzajgcego projektem.

1.11.Branzowymi inspektorami Nadzoru Inwestorskiego (INI) sg osoby, wchodzgce w skiad zespotu
Inzyniera Projektu, petnigce swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.12.Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
projektowe, polegajgce na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg i
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

1.13.Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu przez wykonawce w
czasie postepowania w sprawie zamdwienia publicznego, stanowigcy integralng cze$¢ umowy.
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1.14.0Okres gwarancji jest to podany w Umowie i Warunkach umowy okres, w ktérym mogg by¢
zgtaszane ewentualne wady do usuniecia przez Wykonawce.

1.15.Podwykonawca jest to podmiot, ktéry zawart umowe z wykonawcg na wykonanie robot objetych
umowg, wskazanych wczesniej w ofercie Wykonawcy.

1.16.Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robo6t budowlanych w zakresie podanym w
zatgcznikach do umowy.

1.17.Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania robdt budowlanych, ktére zostang zdemontowane
po zakonczeniu robo6t budowlanych.

1.18.Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robot jest to zbidér dokumentéw
zwany dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcy integralng cze$é umowy, okreslajgcy zasady
wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

1.19.Wycena robét w ramach zaméwien uzupetniajgcych bedzie ustalana po przeprowadzeniu
negocjacji z wykonawca, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo zaméwien publicznych, przy czym
wycena danego rodzaju robot nie moze byé wyzsza od cen jednostkowych zawartych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

1.20.Przej$ciowe $wiadectwo ptatnosci (PSP) — jest to dokument wystawiony przez Inzynier Projektu
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, ktoéry potwierdza wartos¢ wykonanych robot w okreslonym
przedziale czasowym. Warto$¢ przejsciowego $wiadectwa ptatnosci okreslana jest na podstawie Tabeli
elementdw rozliczeniowych i kart obmiaru.

1.21.Koncowe $wiadectwo ptatnosci (KSP) — jest to dokument wystawiony przez Inzynier Projektu
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, ktory pozwala Wykonawcy na wystawienie faktury kofncowe;.

1.22. Protokdét koniecznosci - jest to dokument stwierdzajgcy konieczno$é wykonania robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy nie ujetych w Wycenionym Przedmiarze Robét, robét zamiennych w
stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowe Ilub wykonania robdt w iloSci wiekszej niz
podano w przedmiarach.

1.23.0perat kolaudacyjny — jest to zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez Wykonawce
robét, zawierajgcy niezbedne dokumenty stanowigce podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacja projektowa.

1.24.Protokdt  odbioru koncowego robot jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce robét zrealizowanych w zwigzku z Projektem, potwierdzony przez Komisje Odbiorows,
powotang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.25.Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentaciji projektowe;.

1.26.Umowa jest to umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego zamowienia publicznego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg o wykonanie robot budowlanych.

1.27.Wada w robotach to wykonanie danych robét Iub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjag techniczng, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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1.28.Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robét uzupetniony przez Wykonawce o oferowane
ceny jednostkowe, ktory staje sie integralng czescig umowy.

1.29.Wykonawca jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

1.30.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub dokumenty okreslone w
art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

1.31.Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) jest to tabela sporzadzona na podstawie wycenionego
przedmiaru robét i obmiaru rzeczywiscie wykonanych jednostek robot.

2. Skréty i uproszczenia
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
CPV — Wspdlny stownik zaméwien publicznych
KC — Kodeks cywilny
KPC — Kodeks postepowania cywilnego
KRS — Krajowy rejestr sgdowy
SST - Szczegodtowe specyfikacje techniczne
PB — Prawo budowlane
PN — Polska norma
PZP — Prawo zaméwien publicznych
SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
UZP — Urzad Zaméwien Publicznych
KP — Kierownik Projektu
IP — Inzynier Projektu
ZIP — Zespot Inzyniera Projektu
PZ — Przedstawiciel Zamawiajacego
TER - Tabela Elementéw Rozliczeniowych
WPR — Wyceniony Przedmiar Robét
INI — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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Zatgcznik nr 1 do umowy

WZOR : KARTA GWARANCYJNA

Projekt pn.: Przebudowa drogi wojewédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz
— Trzebiatéw

1.Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robdét oraz zastosowanych
materiatdbw, zapewniajgcych trwatosS¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
projektu pn. ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz —
Trzebiatow”.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz
wymiane uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego Projektu
w okresie .... miesiecy’) od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego
bezusterkowego wykonania robot lub daty protokotu usunigcia wad lub usterek
stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego
miesigca lub w innym ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych naprawa zostanie dokonana
bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego 0 usunigciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty
zgtoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym
przez strony ze wzgledow technicznych Iub niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a
kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robét)

) z wyjagtkiem grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy),
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Zatgcznik nr 3 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) m/ejscowosc ......... dnla ........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJAC ...ttt e ettt e e e b et e e e e s bt e e e e e aabbe e e e e e s nenas

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

(LTI | (=T = N

[ F= J4= Lo =T o0 PP PR UPPRP PP
realizowanym w ramach Umowy nr...........ccccceeviiiieeeennee ZdNi@...ooe

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
Drutto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ..., ZdNia oo

i ze nie bede skiadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 647 k. c.

(Podpis)
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ROZDZIAL IV

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ORAZ PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi wojewoédzkiej Nr 109 na odcinku Trzebusz —

Trzebiatow

/odrebny plik/
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