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CPV  45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 

CPV  45.23.13.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

CPV  45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych 

CPV  45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni 
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ROZDZIAŁ A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I FORMULARZE 

ZAŁĄCZNIKÓW 

DZIAŁ I Zamawiający 

1. Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, 

w imieniu którego postępowanie prowadzi: 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,  

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl           

2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres 
Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie ul. Szczecińska 31,                     
75-122 Koszalin  

3. Obowiązującym językiem jest język polski. 

4. Oznaczenie postępowania. 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:  
ZZDW.6/391/8/8-1/2017 

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 

 

  DZIAŁ II Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości poniżej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z póżn. zmian.). 

2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie 
„ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 1. 

 

  DZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

2.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo. Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku 
od km 16+331 do km 18+442 o długości 2,111 km. 

4. Zakres robót drogowych obejmuje: 

1) Roboty nawierzchniowe: 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni, 

 wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, 

mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl
http://www.zzdw.koszalin.pl/
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 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojeździe do ronda, 

 budowę ciągu pieszego, 

 budowę ciągu pieszo - rowerowego,  

 
2)  Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje się: 

 budowę wysepek kanalizacyjnych, 

 budowę progów zwalniających, 

 budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę peronów na przystankach autobusowych, 

 budowę parkingów, 

 budowę zjazdów bitumicznych, 

 rozbiórkę nawierzchni pod budowę ronda, 

 renowację rowu drogowego, 

 oczyszczenie przepustu, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

 budowę oświetlenia ronda, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ i SST. 

 
6. W miejscach, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych oraz Przedmiarach robót 

zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub 
normy, o których mowa w art. 30 ust. 1–3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zamawiający 
dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 
robót w zgodzie z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji oraz zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  
W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających  
te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora 
dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. 

7. Kody CPV:  

CPV  45.23.30.00-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

CPV 45.23.32.90-8  Instalowanie znaków drogowych 

CPV 45.23.32.21-4     Malowanie nawierzchni 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

10. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

1)   Zakres robót ustala się w wysokości do 50 % wartości robót wyszczególnionych w Wycenionych 
Przedmiarach Robót. 

2)   Warunki, na jakich zostaną one udzielone: 
a)  wykonanie robót w trakcie trwania umowy, polegających na powtórzeniu podobnych robót 

budowlanych i zgodnych z przedmiotem zamówienia; 
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b)  wykonanie robót w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu: 

 z przyczyn uzasadnionych społecznie; 

 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 w przypadkach uzasadnionych technologia; 

 w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.  

11. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy PZP, wycena robót sporządzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego 
Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie 
obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych 
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego 
dla okresu, którego zmiana dotyczy. 

12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczących prac 
objętych przedmiotem umowy, niżej wymienionych: 

1) branża drogowa: 

a) roboty ziemne 

b) podbudowy 

c) nawierzchnie 

d) elementy ulic 

2) branża teletechniczna 

3) branża sanitarna - roboty montażowe 
4) branża elektryczna  

a)  likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną 

b) oświetlenie ronda 

  

  DZIAŁ IV Termin realizacji zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót budowlanych:  do dnia 31.10.2017 r. 

3. Termin zakończenia zamówienia: do dnia 28.11.2017r. 

  DZIAŁ V Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. 

2. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców. 
Wykaz podwykonawców oraz części zamówienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania 
podwykonawcom musi być wskazany w treści oferty składanej przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie realizacji 
robót, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
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6. Przepisy pkt. 4 i 5 Zamawiający zastosuje wobec dalszych podwykonawców. 

7. Zasady bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia dla podwykonawców przez zamawiającego określa 
art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  DZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności technicznej lub zawodowej; warunek zostanie uznany za spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże, że: 

- wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie  min. 2 roboty 
budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg klasy min. G w terenie 
zabudowanym o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości robót brutto min. 3 000 000 
PLN. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
a także w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robót budowlanych określonych powyżej 
winien wykazać się jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub podmiot na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 
Wykonawca będzie polegał. 

 

b) dysponuje osobą którą skieruje do wykonania zamówienia, posiadającą n/w 

uprawnienia i doświadczenie: 

Lp. Funkcja Kwalifikacje 

Min. 

liczba 

osób 

Minimalne  
doświadczenie zawodowe 

w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
lub kierownika robót  

(w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2  ustawy 
Prawo Budowlane)  

po uzyskaniu uprawnień 

1 2 3 4 5 

1 
Kierownik 
budowy 

posiada uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi   
bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej lub 
odpowiadające im ważne uprawienia 
wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów 

1 

na min. 2  inwestycjach 
drogowych polegających na 

budowie lub przebudowie drogi 
– klasy nie niższej niż G i 

wartości robót  
co najmniej 3 mln zł, przy czym 
inwestycja winna być odebrana 

ostatecznie przez jej 
Zamawiającego 

Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 
odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju 
obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub 
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  
z 2014.1946 z późn.).  

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu o którym mowa w pkt 3 niniejszego działu, 
nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 3 niniejszego działu. 

7. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24 aa ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którą dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ. 
Następnie wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zastanie oceniona jako 
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, 
a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy. 
 

  DZIAŁ VII  Podstawy wykluczenia 

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy  
z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zmian.) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233 z późn. zmian.); 

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 
24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że 
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
Wykonawcy.  
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
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5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa 
w pkt 4. 

DZIAŁ VIII Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 

1. Do oferty każdy z Wykonawców musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 
w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik 
nr 2 i 3). 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten wstępnie 
potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 
podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.  

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich 
zasoby – warunków w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, 
o którym mowa w pkt 1. 

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści 
art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, może 
przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:  

1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

2) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne dokumenty; 

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
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4) Dokumentów wymienionych w pkt 6 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, 
dotyczących innego podmiotu na którego zasobach Wykonawca polega w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bez danych, w szczególności rejestrów publicznych 
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).; 
Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów,  
na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6 ppkt 1 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

8. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed 
upływem terminu składania ofert. 

9.      Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Przepis pkt 8 stosuje się. 

10. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 
dokumentów, które każdego dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.    W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.  

12. Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

13. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem. 

14. W przypadku, gdy oferta najwyżej oceniona złożona została wspólnie przez dwóch lub 
więcej Wykonawców, na wezwanie Zamawiającego winni oni złożyć oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w Dziale VIII pkt 6, w sposób następujący:  

1) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru – składa 
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu 

2) dokumenty wspólne takie jak wykaz robót oraz dowody, z których będzie wynikało,  
że wymienione roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone, wykaz osób, składa pełnomocnik wykonawców 
w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 
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15. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1126). 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia i dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia 
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że pomimo ich złożenia oferta Wykonawcy 
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

 

DZIAŁ IX  Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane 
przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia będą 
przekazywane pisemnie lub faksem. 
Zamawiający dopuszcza również przekazywanie ww. dokumentów za pomocą poczty 
elektronicznej (skan pisma) z zastrzeżeniem, że uzupełnienia i wyjaśnienia muszą być złożone 
na piśmie. 

2. Oferty, umowy, oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ – również 
w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. 

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, 
wyjaśnienia, oświadczenia, wniosku oraz informacji złożonych za pomocą faksu lub poczty 
elektronicznej. 

4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Dorota Solniczek, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych,  
 

  DZIAŁ X Tryb składania zapytań przez Wykonawcę 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak 
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia 
tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona SIWZ. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu 
składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ. 
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  DZIAŁ XI Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

2. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszcza informację na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację. 

  DZIAŁ XII Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach 
określonych w art. 45 ust. 6 ustawy.  
Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank 
Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:   Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

2. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych 
na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.   

3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 

do oferty; 
2) innej niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie 

dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył 
integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne 
oddzielenie wadium od reszty dokumentów.    

4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i  wystawione na: 
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  
75-122Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta 
do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w art. 46  
ust. 1-2 i 4 ustawy. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadkach  określonych w art. 46 ust. 5 
ustawy.  

9. Zamawiający żądać będzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach 
określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.  
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  DZIAŁ XIII Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, 
o którym mowa w pkt 1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy 
na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 
związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

4. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

  DZIAŁ XIV Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez tego Wykonawcę.  

2. Oferta musi obejmować całość zamówienia.  
3. Oferta winna zawierać: 

1) prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” (stanowiący załącznik 1 do rozdziału B SIWZ) 
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (stanowiące załącznik  

nr 2 do rozdziału B SIWZ), 
3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (stanowiące załącznik 

nr 3 do rozdziału B SIWZ) 
4) dowód wniesienia wadium; 
5) Wyceniony Przedmiar Robót (stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ); 
6) Zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 
do konkretnego zamówienia, lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.  

5. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, 
to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie 
czynności wymienionych w pkt 9 i 10. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty 
i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

6. Wykonawcy składający wspólną ofertę muszą złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy. 

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

8. Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku). 

9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 
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10. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez 
Wykonawcę.  

11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by 
w treści oferty umieszczono informację o ilości stron. 

12. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec i wykazać przedkładając 
stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie 
później niż w terminie składania ofert. Informacje te winny być umieszczone w osobnym 
wewnętrznym opakowaniu z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą 
połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić 
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert. 

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) 
i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco: 

Województwo Zachodniopomorskie - 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 

Oferta na: Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo. 

Nie otwierać przed dniem 06.03.2017 r. godz. 10:00 

14. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić 
zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone 
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. 
Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”. 

  DZIAŁ XV Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert 

 
1. Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie ZZDW                           

w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej Nr 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2017 r. godz. 09:50 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom. 

3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,                       
ul. Szczecińska 31,  75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 06.03.2017 r. godz. 10:00 

4. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej: 

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

DZIAŁ XVI Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów  
w kryteriach: 

   

Nazwa kryterium Symbol Waga  

Cena oferty C 60 pkt 

Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt 

Dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy D 20 pkt 

Razem   100 pkt 

http://www.zzdw.koszalin.pl/
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2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
 

a) Cena „C”- waga 60 pkt 

Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty  
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” : 
 
                                   najniższa oferowana cena brutto 
C – ilość punktów  =  -----------------------------------------------    x 60 
                                  cena brutto oferty ocenianej 
 
Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów. 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
 

b) Dodatkowy okres gwarancji „G” – waga 20 pkt 

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji 
zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany okres 60 miesięcy. Najdłuższy dodatkowy 
punktowany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 
musi zostać podany w pełnych miesiącach.  
Sposób przyznania punktów w kryterium „ Dodatkowy okres gwarancji” : 
 
                                dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie ponad wymagany okres 60 m-cy 

G – ilość punktów = -------------------------------------------------------------------------------------------------  x  20 
                                                    najdłuższy dodatkowy okres gwarancji tj.: 24 m-ce 

 
Maksymalna ilość punktów według kryterium „gwarancja” to 20 punktów. 
Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
Termin gwarancji nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Zadeklarowanie terminu gwarancji 
krótszego niż 60 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy jako 
nieodpowiadającej treści SIWZ.  
W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesiące 
(ponad wymagany okres gwarancji 60 miesięcy) Zamawiający przyjmie do oceny okres 24 
miesięcy. 
W przypadku  grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest stały                                 
i wynosi 4 lata (48 m-cy). 
Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi. 
 

c) Dodatkowe doświadczenie Kierownika budowy „D” – waga 20 pkt 
 
Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe doświadczenie kierownika budowy w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy branży drogowej na inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie 

drogi – klasy nie niższej niż G (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst 

jednolity Dz. U. z 2016r. poz.290) i wartości robót co najmniej 3 mln zł, przy czym inwestycja winna 

być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego: 

- na 1 inwestycji Wykonawca otrzyma 5 punktów  

- na 2 inwestycjach Wykonawca otrzyma 10 punktów 

- na 3 inwestycjach Wykonawca otrzyma 15 punktów  

- na 4 inwestycjach Wykonawca otrzyma 20 punktów 

 

W przypadku gdy Wykonawca w kryterium „Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy” wskaże 
zadanie/zadania, które wskaże w formularzu „Wykaz osób”, aby wykazać spełnianie warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednimi osobami zdolnym do wykonania 
zamówienia, Zamawiający nie przyzna za to dodatkowych punktów. 
 
Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy należy wskazać w pkt 8 formularza oferty. 
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Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1440) lub drogi będące ich odpowiednikami w 
państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji 
Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, 
których stroną jest Unia Europejska. 
 
Jeżeli wykonawca nie wypełni tabeli dot. dodatkowego doświadczenia kierownika budowy, zawartej w 
pkt 8 formularza oferty, Zamawiający nie przyzna punktów w tym kryterium. 
 
W przypadku gdy Wykonawca na skutek wezwania do złożenia wyjaśnień lub do uzupełnienia 
dokumentu dot. formularza „Wykaz osób”, zmieni wcześniej wskazaną osobę do pełnienia funkcji 
kierownika budowy, Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium: „Doświadczenie kierownika 
budowy”. 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:  
 

KO = C + G + D 
gdzie:   

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty 
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium:  dodatkowy okres gwarancji 
D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowe doświadczenie 

kierownika budowy 
 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie 
ofert dodatkowych.    

  DZIAŁ XVII Unieważnienie postępowania 

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1  i 1a ustawy. 

2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne 
i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie równocześnie przesłane wszystkim 
Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty. 

  DZIAŁ XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

2. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku i obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia. 

3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 
zamówienia. 

4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
u Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 
informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
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DZIAŁ XIX  Informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy 

1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający żąda 
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię 
uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
i kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa lub inne równoważne dokumenty, dla osoby wskazanej w „Wykazie osób” 
do kierowania robotami. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą 
polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż               
2 000 000 PLN. 

Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu 
polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

4.  Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę,  
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia  
od odpowiedzialności kontraktowej dotyczącej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania w wysokości 100 % wartości 
robót objętych przedmiotem umowy, z okresem ubezpieczenia obejmującym okres wykonania 
umowy. 

  DZIAŁ XX Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy  

w  formie lub w formach określonych art. 148 ust. 1 ustawy. 

2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 

kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: 

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 

     na adres:  

     Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31. 

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale                             

i  wystawione na: 

     Województwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34. 

5. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek 

bankowy. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenie zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

dotychczasowego zabezpieczenia.   
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8. Wypłata, o której mowa w pkt 7 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

9. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały  

określone w §15 Wzoru umowy. 

 

  DZIAŁ XXI  Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
3) odrzucenia oferty odwołującego; 
4) opisu przedmiotu zamówienia; 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni 
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

11. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

12. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją 
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.    
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13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 
do sądu. 

14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

  DZIAŁ XXII Pozostałe informacje 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym 
wykonawcą, zawarty jest w Rozdziale D.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN). 

5. W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna. 

6. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 

 

  

Koszalin, dnia 17.02.2017 roku. 
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ROZDZIAŁ B 

WZORY DOKUMENTÓW  

SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ 

 
 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo 
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   ZAŁACZNIK NR 1   

    

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA 

 Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin 

 

   

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

JA/ MY NIŻEJ PODPISANY/ PODPISANI 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)  

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 

 

1. SKŁADAM/ SKLADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. OFERUJĘ/ OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto:.............................PLN.                                                        

(słownie brutto:.................................................................................................). 

4. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy minimalnej 

wymaganej gwarancji na okres 60 miesięcy. 

5. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY że wydłużamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 60 

miesięcy) o ………………..miesięcy.  

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dłuższego niż 24 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny 
okres 24 miesięcy. 

W przypadku  grubowarstwowego oznakowania poziomego okres gwarancji jest stały i wynosi 4 lata (48 m-cy)  

6. Oświadczam/Oświadczamy, że do realizacji zamówienia w zakresie opisanym w pkt 10 działu III 

SIWZ zostaną skierowane osoby na podstawie umowy o pracę. 

7. OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że do realizacji zamówienia zatrudniam na podstawie umowy 
o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia opisane w pkt 12 działu III 
SIWZ.  

8. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY*, że dysponujemy n/w osobą, która będzie skierowana do 
realizacji zamówienia jako kierownik budowy i osoba (ta sama osoba musi być również wskazana 
w formularzu „Wykaz osób”) posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 
wymaganych uprawnień: 
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Funkcja 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Wymagane 
doświadczenie po 

uzyskaniu wymaganych 
uprawnień, dla oceny 
kryterium „Dodatkowe 

doświadczenie 
kierownika budowy” 

Opis zadań 

(nazwa zadania, rodzaj 
nadzorowanych robót, 
klasa drogi, wartość 

robót) 

Wykonawca 
robót 

i 

Zamawiający 

Okres pełnienia 

funkcji kierownika 
budowy na 

wskazanym zadaniu 

od dzień/ m-c/rok – 
do dzień/ m-c/rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik budowy 

 

…………………………….. 

Imię i nazwisko 

(ta sama osoba musi być również 

wskazana w formularzu „Wykaz 
osób”) 

 

……………………. 

(data wydania uprawnień 
wymaganych warunkiem pkt 1 

pkkt 2.b.ii) 

pełnienie funkcji 
kierownika budowy 
branży drogowej na 
inwestycji drogowej 

polegającej na budowie 
lub przebudowie drogi – 
klasy nie niższej niż G  
(w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. 
"Prawo budowlane" tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. 
poz.290) i wartości robót 
co najmniej 3 mln zł, przy 

czym inwestycja winna 
być odebrana ostatecznie 
przez jej zamawiającego 

Nazwa zadania 

……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

Rodzaj wykonanych 
robót: 

(budowa/przebudowa) 

……………………………
……………………………
…………………………… 

Klasa drogi: 

……………………………
………………… 

Wartość robót 

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………
…………………
…………………
………………… 

 

Zamawiający: 

 

…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 
 
 

 

Okres pełnienia 
powierzonej funkcji 

 

od………………. 

(dzień/m-c/rok) 

 

do……………….. 

(dzień/m-c/rok) 

pełnienie funkcji 
kierownika budowy 
branży drogowej na 
inwestycji drogowej 

polegającej na budowie 
lub przebudowie drogi – 
klasy nie niższej niż G  
(w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. 
"Prawo budowlane" tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r. 
poz.290) i wartości robót 
co najmniej 3 mln zł, przy 

czym inwestycja winna 
być odebrana ostatecznie 
przez jej zamawiającego 

Nazwa zadania 

……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 

Rodzaj wykonanych 
robót: 

(budowa/przebudowa) 

……………………………
……………………………
…………………………… 

Klasa drogi: 

……………………………
………………… 

Wartość robót 

…………………… 

Wykonawca 
robót: 

…………………
…………………
…………………
………………… 

 

Zamawiający: 

 

…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 
 
 

 

Okres pełnienia 
powierzonej funkcji 

 

od………………. 

(dzień/m-c/rok) 

 

do……………….. 

(dzień/m-c/rok) 

W przypadku niewskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż kierownik budowy nie posiada 
dodatkowego doświadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. 

 

9. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. AKCEPTUJĘ/ AKCEPTUJEMY treść Karty Gwarancyjnej - załącznik do Umowy. 
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11. UWAŻAM/ UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 60 000,00 PLN w formie/formach 

.............................................................................................................................................................  

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr ………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………….……..  

w banku………………………………………………………………………………………………………..  

 

12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców* 

(*NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ). 

NAZWA I ADRES PODWYKONAWCY 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA 

DO WYKONANIA PODWYKONAWCY 

  

  

 

13. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów wskazanych poniżej, którym zostanie 

powierzona następująca część zamówienia:  

NAZWA I ADRES PODMIOTU 
CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA POWIERZONA DO 

WYKONANIA 

  

  

 

14. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb  

niniejszego zamówienia jest następujący:.......................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

 

15. OŚWIADCZAM/ OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

16. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

........................................................................................................................................................... 

Faks ……………………………………….E-mail………………………………………………. 

 

17. OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na.............. stronach, w tym strony od …… do …… 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (uzasadnienie/wykazanie w ofercie). 
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18. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / 

małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 

06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003). 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
43 mln EUR. 

 

 

 

................................................ dnia ..................... 

 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy)   
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   ZAŁACZNIK NR 2   

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

  

   

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 

lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania 

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam,  

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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   ZAŁACZNIK NR 3 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

  

   

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo”, oświadczam co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego, tj. Dysponuję min. 1 osobą, którą skieruję do pełnienia funkcji Kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, która posiada minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy 

lub kierownika robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt.2  ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu 

uprawnień na min. 2  inwestycjach drogowych polegających na budowie lub przebudowie drogi – klasy 

nie niższej niż G i wartości robót co najmniej 3 mln zł (przy czym inwestycja winna być odebrana 

ostatecznie przez jej Zamawiającego). 

 

             …………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

                     (podpis) 

NFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać jakiego 

warunki udziału w postępowaniu dotyczy), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                 (podpis) 
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   ZAŁACZNIK NR 4 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Wykaz osób 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dla zadania:  

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

oświadczamy, że dysponuję osobą, którą skieruję do wykonania zamówienia zgodnie z warunkiem 

zawartym w Dziale VI pkt 1b:  

 

 
Funkcja 

 
Imię i nazwisko 

 
Informacja o podstawie do 

dysponowania  
wskazaną osobą na dzień 

składania ofert 
(pośrednie/bezpośrednie) 

 
Uprawnienia 

(nr, rodzaj, zakres, 
data wydania 
uprawnień) 

 
 

Wymagane 
doświadczenie  

w pełnieniu funkcji 
kierownika budowy 

lub kierownika robót 
(w rozumieniu art.12          
ust. 1 pkt 2  ustawy 
Prawo Budowlane) 

po uzyskaniu 
uprawnień 

Opis zadań 
potwierdzających 

spełnianie warunku 
(nazwa zadania, 

rodzaj 
nadzorowanych 

robót, klasa drogi) 

Wykonawca 
robót 

i 
Zamawiający 

Okres pełnienia 
powierzonej 

funkcji** 
od dzień/ m-c/rok – 
do dzień/ m-c/rok 

 
 

Kierownik budowy 
 

…………………….. 
Imię i nazwisko 

 
Podstawa do dysponowania 
 
- Wykonawca winien podać 
podstawę do dysponowania* 
 
 
…………………..…………… 
 
 
 
 

 
Uprawnienia 
budowlane 

Nr 
………………………
……………………… 

do kierowania 
robotami 

budowlanymi 
w specjalności 

………………………
……………………… 

w zakresie 
………………………
………………………
……………..……… 

Data wydania 
uprawnień: 

………………………. 

na min. 2  inwestycjach 
drogowych 

polegających na 
budowie lub 

przebudowie drogi – 
klasy nie niższej niż G  

i wartości robót  
co najmniej 3 mln zł, 

(przy czym inwestycja 
winna być odebrana 
ostatecznie przez jej 

Zamawiającego) 
 

Powierzona funkcja 
…………………………
………………………… 

 

 
Nazwa zadania  
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
Rodzaj 

wykonanych robót: 

(budowa/przebudowa) 

………………………
………………………
………………………
……………………… 
 
 
Klasa drogi: 

………………………
……………………… 

 

 
Wykonawca 
robót: 
…………………
…………………
…………………
………………… 
 
Zamawiający: 
 
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

 
 
Okres pełnienia 
powierzonej funkcji  
 
od……………….. 
        (dzień/m-c/rok) 

 
do……………….. 

       (dzień/m-c/rok) 

* Wykonawca, który polega na zasobach innego podmiotu, winien załączyć do oferty oryginał pisemnego 
zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. 

**okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach nie będzie liczony kilkakrotnie do okresu 
doświadczenia;   

W przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczane 
do okresu doświadczenia. 

 

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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   ZAŁACZNIK NR 5  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

Doświadczenie wykonawcy  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym dla projektu:  

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo 

 
oświadczamy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy należycie, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego i prawidłowo ukończyliśmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym  
w Dziale VI pkt 1 a) SIWZ, tj: wykonał min. 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie 
drogi klasy min. G w terenie zabudowanym o nawierzchni bitumicznej, każda o wartości brutto min.  
3 mln PLN: 

.Nazwa zadania 

Rodzaj wykonanych robót 
budowa, przebudowa, dróg  o naw. 
bitumicznej,  
wartość robót drogowych brutto 
(podać rodzaj robót, rodzaj 
nawierzchni) 

Czas realizacji  
od (dzień/m-c/rok)  
do (dzień/m-c/rok)  

Zamawiający 

 

 

 

 

 

(.............) 

Rodzaj wykonanych robót 

Budowa / Przebudowa dróg* 
 
……………………………………… 
 

Rodzaj nawierzchni: 

…………………………………………
……………………………………….. 
 
Wartość robót drogowych brutto: 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
 

 
 
od …………………………. 
        (dzień/m-c/rok) 
 
 
do………………….……… 
        (dzień/m-c/rok) 

 

 

 

 

 

 

(.............) 

 

 

 

 

 

(.............) 

Rodzaj wykonanych robót 

Budowa / Przebudowa dróg* 
 
……………………………………… 
 

Rodzaj nawierzchni: 

…………………………………………
……………………………………….. 
 
Wartość robót drogowych brutto: 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
 

 
 
od …………………………. 
        (dzień/m-c/rok) 
 
 
do………………….……… 
        (dzień/m-c/rok) 

 

 

 

 

 

 

(.............) 

* należy wpisać odpowiednio 

 

................................................. dnia ..................... 

 

......................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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   ZAŁACZNIK NR 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo 

 

 

 

/ODRĘBNY PLIK/ 
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ROZDZIAŁ C 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo 
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ROZDZIAŁ C 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/ 
Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 
m. Tanowo.  

Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącej drogi wojewódzkiej nr 115 na odcinku od km 16+331 do 
km 18+442 o długości 2,111 km. 

Zakres robót drogowych obejmuje: 
1)  Roboty nawierzchniowe: 

 frezowanie nawierzchni, 

 wykonanie poszerzeń istniejących nawierzchni, 

 wyrównanie istniejącej podbudowy masą bitumiczną, 

 wykonanie warstwy ścieralnej z SMA, 

 wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na rondzie oraz przy dojeździe do ronda, 

 budowę ciągu pieszego, 

 budowę ciągu pieszo - rowerowego,  
2)  Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykończeniowych planuje się: 

 budowę wysepek kanalizacyjnych, 

 budowę progów zwalniających, 

 budowę i przebudowę zjazdów z kostki betonowej, 

 budowę zatok autobusowych, 

 budowę peronów na przystankach autobusowych, 

 budowę parkingów, 

 budowę zjazdów bitumicznych, 

 rozbiórkę nawierzchni pod budowę ronda, 

 renowację rowu drogowego, 

 oczyszczenie przepustu, 

 budowę kanalizacji deszczowej, 

 likwidację kolizji z sieciami uzbrojenia terenu, 

 budowę oświetlenia ronda, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 
 

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej przez DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Ryszard Kowalski, 
ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin oraz wymagań w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, dotyczących prac objętych 
przedmiotem umowy, niżej wymienionych:             

1) branża drogowa: 

a) roboty ziemne 
b) podbudowy 
c) nawierzchnie 
d) elementy ulic 

2) branża teletechniczna 

3) branża sanitarna - roboty montażowe 

4) branża elektryczna  

a) likwidacja kolizji z siecią elektroenergetyczną 
b) oświetlenie ronda 
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ROZDZIAŁ D 

PROJEKT UMOWY Z  ZAŁĄCZNIKAMI  

 
 

 
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo 
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UMOWA NR ……………… 

 

 

została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim 

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 

 

(w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

W imieniu Województwa umowę będzie realizowała jego jednostka organizacyjna – 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich,  75-122  Koszalin, ul. Szczecińska 31 
( w dalszej treści Umowy zwany „Realizatorem umowy”) 

 

oraz 

 

………………………………………….,   

(w dalszej treści umowy zwaną „Wykonawcą”) , reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 225 000 euro, na 

podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z póżn. zmian.),  

w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach 

projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo” 

2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze 

Przednie/Brandenburgia/ Polska w okresie wsparcia 2014 – 2020. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym      

i zasadami wiedzy technicznej. 

4. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, które 

stanowią integralną część Umowy: 

1) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik Nr 1; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego                       

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik Nr 2; 
3) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowiący załącznik Nr 3; 

4) Dokumentacja projektowa - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne(SST), stanowiąca załącznik 

Nr 4; 

5) Dokumentacja projektowa – Rysunki, stanowiąca załącznik Nr 5 
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§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót: od dnia zawarcia umowy. 

2. Termin zakończenia robót do dnia 31.10.2017r. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 28 dzień po zakończeniu robót.  

4. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy 

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy). 

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Realizator umowy przekaże Wykonawcy teren budowy przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia. W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy wraz z pełną dokumentacją projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

Projektantom, służbom Rejonów Dróg Wojewódzkich, instytucjom kontrolującym oraz innym 

upoważnionym osobom, które Przedstawiciel Zamawiającego wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót  

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą z dnia ………………… r., w kwocie: 

  netto: ………………………..   
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  VAT 23%: …………………………. 

 (słownie: ……………………………………………………………..), 
  brutto: ………………………..     

 (słownie: ……………………………………………………………..), 
2. Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych       

i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą 

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 
3.  Wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej, a nie 

wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót, nie podlega dodatkowej zapłacie. 

4. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 4 

Zasady płatności 

1. Ilości określone w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR) są ilościami szacunkowymi. Podstawą 

wynagrodzenia będą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych 

przez właściwego Inspektora Nadzoru. 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 

wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie zakresu i wartości wykonanych robót z 

Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) sporządzone przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać przed wystawieniem częściowej faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela 

Zamawiającego przejściowego świadectwa płatności, które wystawia właściwy Inspektor Nadzoru, 

nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 
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3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 

kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości i zakresu wykonanych robót ujętych 

w TER, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszonym o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury końcowej Wykonawca zobowiązany 

uzyskać zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego końcowego świadectwo płatności, 

które wystawia właściwy Inspektor Nadzoru. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie może przekroczyć 90% 

wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
5. Faktury powinny być wystawione na Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie,  

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin NIP 8512871498 i wraz z wymaganymi dokumentami doręczone 

Realizatorowi Umowy. 

6. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym 

kompletem dokumentów. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego. 
8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie 
przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 
płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim 
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 

dostawy czy usługi. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 8, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

10. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy. 
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

odpowiedniemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
14. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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§ 5 

Podwykonawstwo 

1.  Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 

przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Realizatorowi Umowy projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych. 
3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcom; 

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje  

kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien 

odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

4) termin zapłaty - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu 

umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia 

przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą  

a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie 

będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego; 

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Realizatora Umowy o nienależytym 

wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej 

zapłacie wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502  

z późń. zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane  

w pkt 12 działu III „Opis przedmiotu zamówienia”. 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Realizatorowi umowy i 

Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 11 

działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do 

ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Podwykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 
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3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez 

Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 15. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Realizatorowi Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 

zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Realizatora Umowy. Nie 

zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero 

wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie 

robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót 

przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 

pkt 4 umowy. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Realizatorowi 

Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 

10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby 

Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do 

naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Treść umowy odpowiednio powinna 

być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Realizatorowi Umowy. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora 

Umowy oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
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§ 6 

Harmonogram robót 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarządzającego 

Projektem w celu zaopiniowania, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zarządzający 

Projektem po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiającego do 

ostatecznego zatwierdzenia. 
3. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o których mowa          

w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni od daty przedłożenia właściwego Inspektora Nadzoru 

harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian 

wynikających z poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1  lub na polecenie właściwego Inspektora 

Nadzoru z innych istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku do 

harmonogramu). Zaktualizowany harmonogram wymaga dla swojej ważności zatwierdzenia go 

przez Przedstawiciela Zamawiającego.   

 

§ 7 

Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Właściwy Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiającego ma prawo, 

jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na 

piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia: 

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w 

Dokumentacji projektowej, 

2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia  jakiejś roboty, 

3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu  umowy. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót właściwy Inspektor Nadzoru sporządza 

Protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę kosztów 

opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru 

Robót, a w przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie 

obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych 

w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego 

dla okresu, którego zmiana dotyczy. Protokół po analizie zatwierdza Przedstawiciel 

Zamawiającego. 

3. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, 

wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 

Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

§ 8 

Wymogi materiałowe 

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

2.  Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014.883) oraz wymaganiom 

określonym w SST. 

3.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 
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4.   Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiały        

z rozbiórki winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy       

z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z  2013r., poz. 21 z późn. zmian.). 

 

§ 9 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Przedstawiciela Zamawiającego należy:    

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 

647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, 

2) przekazanie terenu budowy, nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 

umowy. 

5) przeprowadzenie odbioru końcowego, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów 

międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi i 

gwarancji. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 

3)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej, 

4) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 

5) wykonania robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie   

wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

6) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 

a) dziennik budowy, 

b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z właściwym Inspektorem 

Nadzoru), 

c) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji zamówienia 

oraz  wykazanych w SST 

7) opracowanie i przekazanie właściwemu Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów: 
a) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

c) plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

10) skompletowanie i przedstawienie właściwemu Inspektorowi Nadzoru dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do przejściowego 

świadectwa płatności i do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami 

zawartymi w SST i Umowie, 

11)  opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem aktualizacji 

użytków gruntowych działek przejętych pod pas drogowy, potwierdzoną przez Wojewódzki 

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w 2 egz. 
12) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 
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13) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejącą stałą organizacja ruchu oraz 

zaakceptowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

13a) bieżące utrzymanie drogi w sposób zapewniający należyte bezpieczeństwo użytkowników 

ruchu w szczególności poprzez usuwanie ubytków w nawierzchni czy zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury drogowej (np. odwodnienie). 

14) Informowanie właściwego Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających  zakryciu 

oraz zgłaszanie ich do odbioru, 

15) informowanie właściwego Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłoczne informowanie właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji 

robót kontrolach i wypadkach, 

17) staraniem i na koszt Wykonawcy sporządzenie, projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót  wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień. 

18) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

19) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.) 

o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia właściwego Inspektora Nadzoru 

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

    W przypadku zawieszenia właściwemu Inspektorowi Nadzoru uprawnień w zarządzaniu projektem 

przez Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował się do poleceń właściwego 

Inspektora Nadzoru. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w należytym stanie tablic 

informacyjnych i pamiątkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unię Europejską. 

Projekty tablic wymagają akceptacji Kierownika Projektu. 
     Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być ujęte w kosztach ogólnych 

budowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i 

zgody na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz złożyć dokumenty w 

celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwalającej na użytkowanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1502 z późń. 

zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. 
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 6 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Realizatorowi umowy listę 

wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 11 

działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do 

ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 7,  będzie traktowane jako 

niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę. 

§ 10 

Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie. 
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3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie ….................................................* 

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego  

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia 

odpowiadającemu doświadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6.   Skierowanie innej osoby niż wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji wskazanej w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem kary 

określonej w § 12 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

7.   Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 10 dni  

od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

8.   Uprawnienia i obowiązki z ramienia Zamawiającego i Realizatora będzie wykonywał na podstawie 

stosownego pełnomocnictwa Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie lub osoba przez niego upoważniona. 

9.   Wyznacza się przedstawiciela Realizatora umowy do spraw związanych z realizacją niniejszej 

umowy w osobie Kierownika Projektu. 

10. Realizator umowy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 9 lub powierzenia części 

swoich uprawnień innym osobom, o czym powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

 

§ 11 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje 

Wykonawcę o  osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego. 
2. Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania 

udzielonego przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

3. Z ramienia Zamawiającego nadzór będzie sprawował Kierownik Projektu (KP) tj: upoważniony  

pracownik ZZDW w Koszalinie, na którego Przedstawiciel Zamawiającego scedował część swoich 

uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zapłaty   kar  umownych  w następujących  przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy -  0,1 % całkowitej 

ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 

umowy -  0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, zgodnie z § 13 ust. 6 

umowy – 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki od 

upływu  terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 6 umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15 % całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy; 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 

określoną w § 7 umowy – karę w wysokości 0,5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy; 
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5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim 

podwykonawcom w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za 

każdy dzień zwłoki; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny 

brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 
7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej 

zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy 

dzień zwłoki; 
8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                 

0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

9)  z tytułu skierowania innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 
Zamawiającego/Realizatora Umowy do pełnienia funkcji Kierownika budowy - 2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek; 

10) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu 

zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty najniższego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

(obowiązującym chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną 

w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 
2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej 

kary umownej. 

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

 

§ 13 

Odbiory robót 

1. Rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 

c) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru (danej 

branży) na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót składających się na przedmiot  umowy. 

Wykonawca  zgłasza  pisemnie   właściwemu Inspektorowi Nadzoru zakończone roboty do odbioru 

końcowego po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

budowlane. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy, właściwego Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie innych upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

4. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego 

potwierdzenia Zamawiającemu przez właściwego Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót  

i gotowości do odbioru końcowego. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest  

w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec 

wydłużeniu w przypadku stwierdzenia wad (nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji 

powykonawczej  lub w wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy 

Wykonawcy. 
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5. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Zarządzającego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie 

wykonania robót naprawczych z tytułu udzielonej  rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione 

podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

6. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 

stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie 

ewentualnego pozwolenia o użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, Komisja 

odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z 

wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne 

Programy Naprawcze. 

7. Właściwy Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia 

wyników badań jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania 

kontrolne nie potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w 

normach zapisanych w SST, to właściwy Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 
8. W  przypadku  uzasadnionej  wątpliwości  do   wyników  badań  ze   strony   właściwego Inspektora 

Nadzoru lub Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe 

niezależnemu laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań 

kontrolnych lub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badań arbitrażowych wraz 

ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
9. W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy właściwemu 

Inspektorowi Nadzoru Operat Kolaudacyjny zawierający; 
1) Umowę oraz dokumenty stanowiące załączniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robót 
2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające: 

a. a) obmiar do każdej pozycji kosztorysowej, łącznie z niezbędnymi obliczeniami, 

b) obmiar robót zamiennych łącznie z wyliczeniem wartości tych robót i szczegółową kalkulacją 

ceny jednostkowej (o ile występują), 

b. c) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 

c. d) ostateczne zestawienie finansowe; 

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 

budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 

- Prawo budowlane. 

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 

d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

   Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez właściwego Inspektora Nadzoru. 

Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez 

kierownika budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane) 

i ewentualnie dokumentację dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji umowy (np. projekty 

technologiczne, warsztatowe, rusztowań, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia 

lub likwidacji itp.), 
5) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 

6) Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
7) Protokół przekazania terenu budowy, 
8) Receptury i ustalenia technologiczne, 
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9) Uprawnienia kierownika budowy, robót, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do 

realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, 
10) Dziennik Budowy i Księga lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym (oryginał),  
11) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, budowy i Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne, 
12) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 

użytkowych, atesty z potwierdzeniem przez właściwego Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu 

do wbudowania materiału, 
13) Dokumenty potwierdzające rozliczenie się z materiałów z rozbiórki, 

14) Potwierdzenie złożenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem 

aktualizacji użytków gruntowych działek przejętych pod pas drogowy.  

Operat kolaudacyjny winien być uzupełniony o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą 2 egz., potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 

Kartograficznej do dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

15) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót z ich zbiorczym 

zestawieniem. Zestawienie winno zawierać między innymi; powierzchnię warstw bitumicznych, 

powierzchnię innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), długości 

krawężników kamiennych, betonowych, obrzeży, dł. kanalizacji wg średnic itp.), 

16) Niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami. 

17) Spis zawartości z numeracją stron. 

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w dwóch egzemplarzach. Przygotowanie i opracowanie 

ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę  na własny koszt. 
10. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  trwałe, które nie nadają się do 

usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1)  Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, 

oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie, 

2)  Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

 

§ 14 

Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 

. . . . miesięcy na zasadach określonych w KC., z wyjątkiem grubowarstwowego oznakowania 

poziomego w okresie 4 lat. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 

materiałów na okres . . . .* miesięcy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego 

na  okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy (Karta Gwarancyjna). 
*Okres gwarancji zostanie wpisany z oferty Wykonawcy 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

 końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
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5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wad 

przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 

technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę   zł (słownie 

złotych…………………………………………………………. złotych …./100) na okres od dnia 

zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót zgodnie z  § 13 umowy. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

wysokości zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru robót przez okres .... m-cy. 

6. Kwota , o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 

gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie 

zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, 

Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin 

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia  w sytuacjach określonych 

w ust. 7 i 8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od 

dnia  przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację  przedmiotu  

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania robotami 

inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, 

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 
6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją projektową, SST, niniejszą umową i wskazaniami Przedstawiciela 

Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do niezwłocznej zmiany sposobu realizacji 

robót, 

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, gdyż jego zaangażowanie zasobów 

technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia, 

8) wykonawca nie przedstawił do Zarządzającego Projektem harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 
9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym i wartość niewykonanych robót 

budowlanych wynikająca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartości robót w stosunku do 

kwoty wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu, 
10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego części w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy; 
11) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz                  

z wdrożoną tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję 

inwentaryzacyjną, w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego               

i Zarządzającego Projektem. 

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym 

przez Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 
4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu Projektem operat kolaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w              

§ 13 ust. 4 umowy. 
5) Zarządzający Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny 

operatu kolaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych. 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę 

odbioru robót wykonanych. 

7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 
3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo 

zamówień publicznych 
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 17 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia dla następujących wypadków, które były 

spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe) 

w wysokości 100% wartości robót brutto objętych przedmiotem umowy, 
2) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich – ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartość 

2 000 000 złotych od wypadków z nieograniczoną liczbą wydarzeń, do wyczerpania kwoty. 
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłożył Realizatorowi umowy opłacone polisy 

ubezpieczenia. 

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,    

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową wymienioną w ust. 1 pkt 1 i 2 upłynie w trakcie 

realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia oraz bez 

osobnego wezwania przedłożyć je Realizatorowi umowy. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 

3) przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, 

potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

4) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

5) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 

6) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami        

nieruchomości, 
7) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na 

realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie  brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio 

dostosowane, 

8) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili 

udzielenia zamówienia, 

9) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających wykonywanie robót, 

11) działania sił natury; 
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12) wystąpienie siły wyższej; 

13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń 

stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy      

lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
14) wystąpienia różnicy pomiędzy  założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym 

Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 

15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź 

nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej. 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę  

terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować 

dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie 

objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki 

określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie 

mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, co najwyżej o 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 

umowy . 

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Realizatora Umowy. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

   

Zamawiający :                                                                                   Wykonawca : 
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Załącznik do umowy 

 

WZÓR  : KARTA    GWARANCYJNA  

 

Projekt pn.: Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej 

nr 115 przez m. Tanowo 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego 
projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez         
m. Tanowo”. 

 

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz  
wymianę uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego 
Projektu w okresie …. miesięcy*) od następnego dnia od daty odbioru końcowego 
bezusterkowego wykonania robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 
 
3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego 
miesiąca lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
  
4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o 
usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
 
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty 

zgłoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie 

ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a 

kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 

 

…………………………………                                                    …..…………………………………………. 
Data wystawienia Gwarancji                                                                   Podpis Wykonawcy               
 (data odbioru końcowego robót)                                               

 

 
*) z wyjątkiem  grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy), 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

 

………………………………….…                                                                             .........…..................., ......…................. 
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)                                                                               miejscowość             dnia  

           

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Reprezentując ….................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 

 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

…...................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Wykonawcy) 

w zakresie …...................................................................................................................................... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu …...................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia.............................................. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z 

...................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…................................................................................................................................. 

w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 

za roboty wykonane  w okresie od …........................... do ............................................. 

netto …................................................................ 

podatek VAT …................................................... 

brutto ….............................................................. 

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c. 
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c. 
 

……………………………………… 
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(Podpis) 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 115 przez 

m. Tanowo 

 

 


