



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: **Nabywca:**
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/8-6/8-1/2017

Koszalin, dnia 08.03.2017 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **„Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 115 przez m. Tanowo.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1

Dotyczy wskazania Podwykonawców

Wykonawca na etapie wyceny nie jest w stanie podać z nazwy Podwykonawcy ze względu na zbieranie ofert z rynku i nie ma pewności, iż po wygraniu przetargu nie otrzyma bardziej konkurencyjnych ofert cenowych od innych podwykonawców.

Innym problemem jest fakt, iż niektóre roboty są osobiście wyceniane przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie, aczkolwiek do realizacji robót wykorzysta on podwykonawcę, którego nazwy jeszcze nie zna. W obydwu ww. sytuacjach Wykonawca na etapie przetargu nie jest w stanie wskazać z nazwy podwykonawcy.

Ponadto wykazanie podwykonawstwa lub jego brak świadczy wyłącznie o zamiarze istniejącym w chwili złożenia oferty. Zamiar ten nie jest niezmiennym składnikiem oświadczenia woli. Wykonawca nie musi więc z niego skorzystać tj. zawsze może wykonać zamówienie samodzielnie, mimo iż zamierzał z podwykonawstwa (nie oferującego potencjału podmiotu trzeciego) korzystać. Z drugiej strony brak zamiaru korzystania z podwykonawstwa w chwili składania oferty nie może przesądzać o niemożności powstania takiego zamiaru w przyszłości. Wprowadzenie podwykonawstwa możliwe jest na podstawie art. 36ba ust. 1 pzp.

Czy w takim przypadku Zamawiający w formularzu oferty (Zal. nr 1 do SIWZ) w pkt 12 w tabeli w miejscu nazwa i adres podwykonawcy dopuści wpisanie:

„na etapie przetargu nazwa podwykonawcy nie jest znany”

Odpowiedź:

Ustawa Pzp w art. 36b ust. 1 nakazuje Zamawiającemu żądanie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Powyższe zostało zawarte w pkt 2 działu V SIWZ.

Zatem w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, winien w formularzu JEDZ część II pkt D zaznaczyć odpowiedź TAK oraz podać wykaz proponowanych podwykonawców.

Ponadto dla każdego z proponowanych podwykonawców Wykonawca winien złożyć osobny jednolity dokument w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczący danego podwykonawcy i przez niego podpisany.

W przypadku zgłoszenia nowego podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia (nie wskazanego w JEDZ) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem będzie miał obowiązek przedłożenia Zamawiającemu jednolity dokument dotyczący danego podwykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt 3

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie treści powyższej jednostki redakcyjnej poprzez potwierdzenie, że Zamawiający pokryje wszelkie koszty związane ze zmianą wcześniej zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmiennej kolejności od zakładanej. Przedmiotowy proces budowlany jest bowiem działaniem planowym. Dowolność zmiany kolejności prowadzenia prac przez Zamawiającego skutkować będzie co bezsporne powstaniem niemożliwych do przewidzenia po stronie Wykonawcy kosztów związanych np. ze zmienioną organizacją ludzi i sprzętu.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w zmianie zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 28.02.2017 r.

„Zgodnie z § 6 ust. 2 wzoru umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarządzającego Projektem w terminie 10 dni od dnia przekazania terenu budowy. Wykazanie wykonania określonych robót w harmonogramie umożliwia Zamawiającemu właściwy nadzór nad realizacją umowy pod względem terminowości i zasad wiedzy technicznej. Ewentualne zmiany kolejności prowadzenia prac w trybie § 7 ust. 1 pkt 3 wzoru umowy nie będą miały charakteru dowolności, lecz będą wynikać z konieczności zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie roszczenia Wykonawcy w tej mierze mogą opierać się na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.”

Pytanie nr 3

Dotyczy umowy § 18 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usunięcie jako całkowicie nie do pogodzenia z zasadą równowagi stron projektowanego stosunku prawnego. W szczególności wskazujemy, iż Wykonawca nie może z góry rzec się ewentualnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego w przypadku gdy wstrzymanie prac i konieczność przedłużenia terminu umowy następuje z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. Zamawiający konstruując treść przedmiotowej umowy musi dostrzegać i respektować fakt ponoszenia przez Wykonawcę określonych kosztów związanych z przedłużającym się nie z jego przyczyn wykonaniem umowy.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający udzielił w zmianie zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 28.02.2017 r.

„Zamawiający podtrzymuje treść § 18 ust. 2 wzoru umowy.”

Pytanie nr 4

Dotyczy wielkości przedsiębiorstwa

Zgodnie z punktem 16 formularza oferty Wykonawca oświadcza, iż:

„iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw/małych przedsiębiorstw*/średnich przedsiębiorstw*, zgodnie z Zaleceniem komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).” (...)*

Czy w przypadku jeżeli Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem to przekreśla pozycję zaznaczone gwiazdką?

Odpowiedź:

W przypadku gdy Wykonawca jest dużym przedsiębiorstwem w pkt 16 formularza oferty winien przekreślić pozycje oznaczone gwiazdką.

Pytanie nr 5

Dotyczy umowy o roboty budowlane § 13 ust. 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że możliwość przedłużenia zakończenia czynności odbiorowych odnosi się do stwierdzenia wad istotnych w pozostałym zakresie inne wady będą usuwane w terminie wyznaczonym przez strony przy uwzględnieniu postanowień § 13 ust. 5 a i 6, które to wady nie będą stanowiły przeszkody w sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Protokół bezusterkowego odbioru robót zostanie sporządzony pod warunkiem, że roboty budowlane wykonane zostały zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Wystąpienie jakichkolwiek odstępstw od ww. kryteriów uprawniać będzie Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu. Stwierdzenie wad i usterek podczas odbioru końcowego uprawnia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, względnie w przypadku wyznaczenia dodatkowego terminu na usunięcie wad Wykonawca jest zobligowany zgodnie z § 15 ust. 7 wzoru umowy do przedłużenia zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądź.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.


DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber