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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Przebudowa DW 111
odc. Stepnica — Modrzewie”

Na podstawie art. 38 ustawy — Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wyjasnia
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 1

Prosimy Zamawiajgcego o okreélenie minimalnej ilosci dni jakie Wykonawea bedzie mial
w dyspozycji na potrzeby realizacji zadania. Wykonawcy nie jest bowiem wiadomy termin
zakonczenia procedury przetargu oraz przekazania placu budowy — dla natomiast prawidlowego
okreslenia zakresu zadania i zachowania w niniejszym postgpowaniu zasady konkurencyjnosci
i transparentnodci konieczne jest Sciste okreslenia minimalnego okresu jakim wykonawca bedzie
dysponowal na realizacj¢ zadania — Powyzsze jest konieczne z uwagi na wadliwe okreslenie terminu
poczatkowego biegu terminu realizacji ktory moze nastgpi¢ w terminie dowolnym.

Odpowiedz:

Umowa zostanie podpisana przez strony niezwlocznie po dokonaniu wyboru oferty
i przestaniu przez Wykonawcg kompletnych i niezawierajgcych bledow wymaganych o$wiadczen
i dokumentow.

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy przekazanie terenu budowy nastapi najpozniej
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy Projektu Umowy —§ 7 ust.2 pkt. 9.

Prosimy Zamawiajgcego o okreélenie wprost i enumeratywnie wszystkich czynnosci, do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany w ramach utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne , urzadzenia odwadniajace, obiekty
mostowe, itp.). Powyzsze doprecyzowanie jest niezbedne z uwagi na zbyt ogoélne sformulowaniec ww.
jednostki redakcyjnej oraz koniecznos¢ Scistego okreslenia zakresu zamowienia i zachowania
ustawowej zasady konkurencyjnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wszystkie roboty zwigzane z wykonywaniem przebudowy odbywac sig
beda pod ruchem. To na Wykonawcy robdt spoczywa obowigzek utrzymania tego ruchu oraz
utrzymanie infrastruktury drogowej w taki sposob, aby nie pogorszy¢ jej walorow technicznych
w zwigzku z prowadzonymi robotami, oraz aby mogla ona utrzymac ruch publiczny.

Okreslenie szezegdlowego zakresu robot utrzymaniowych na etapie postgpowania nie jest mozliwe.
Zakres ten bgdzie zwigzany migdzy innymi z nat¢zeniem ruchu wystgpujacego podczas prowadzenia
robot, technologii i asortymentu robot wykonywanych w danej chwili itp.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca kierujac si¢ swoim do$wiadczeniem winien ujgé powyzsze
koszty w swojej ofercie i uwzglednié w kosztach ogdlnych budowy.




