
 
UMOWA NR ……………… 

 
została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy: 
 
1. Województwem Zachodniopomorskim ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin 
 
reprezentowanym przez: ….................................................................................................................... 
 
2. Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Choszcznie ul. Wolności 26 73-200 Choszczno, KRS 0000293211 
 
reprezentowanym przez:.................................................................................... 
 
(w dalszej treści umowy zwanymi „Zamawiającym”) 
 
W imieniu Zamawiających umowę będzie realizowała jednostka organizacyjna Województwa 
Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,                   
75-122  Koszalin, ul. Szczecińska 31 
( w dalszej treści Umowy zwany „Realizatorem umowy”) 
 
oraz 
 
………………………………………….,   
(w dalszej treści umowy zwaną „Wykonawcą”) , reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………….. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z późn. zmian.), w którym oferta 
złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą. 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach 

projektu pn.: „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160                                      
i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno”. 

2. Projekt jest przewidziany do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Roboty budowlane w zakresie branży sanitarnej (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) 
finansowane będą przez spółkę miejską Gminy Choszczno – Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie. Województwo poniesie w całości koszty 
pozostałych branż tj. drogowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, a także sanitarnej w 
zakresie kanalizacji deszczowej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym               
i zasadami wiedzy technicznej. 

5. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa niniejsza umowa oraz niżej 
wymienione dokumenty, które stanowią integralną część Umowy: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik Nr 1; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik Nr 2; 
3) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowiący załącznik Nr 3; 
4) Dokumentacja projektowa – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), stanowiąca załącznik 

Nr 4; 
5) Dokumentacja projektowa – Rysunki, stanowiąca załącznik Nr 5 



§ 2 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy. 
2. Termin zakończenia robót objętych zamówieniem: do dnia 30.09.2019r. 
3. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy 

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy). 
4. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na 45-ty dzień od dnia zakończenia robót. 
5. Termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza termin sporządzenia bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 
6. Realizator umowy przekaże Wykonawcy teren w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy. W dniu przekazania terenu budowy Realizator umowy przekaże Wykonawcy dziennik 
budowy wraz  z pełną dokumentacją projektową wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz Projektantom, 
służbom Rejonów Dróg Wojewódzkich, instytucjom kontrolującym oraz innym upoważnionym 
osobom, które Przedstawiciel Zamawiającego wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót  

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą z dnia ………………… r., w kwocie: 
        netto: ………………………..   
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
        VAT 23%: …………………………. 
 (słownie: ……………………………………………………………..), 
         brutto: ………………………..     
  (słownie: ……………………………………………………………..), 

2. Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych             
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą 
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie robót wynikających z Dokumentacji projektowej, a nie 
wyszczególnionych w Wycenionych Przedmiarach Robót, nie podlega dodatkowej zapłacie. 

4. Strony nie przewidują indeksacji cen, udzielania zaliczki oraz waloryzacji wynagrodzenia na skutek 
nadzwyczajnej zmiany stosunków. 

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób 
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 4 

Zasady płatności 
1. Ilości określone w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR) są ilościami szacunkowymi. Podstawą 

wynagrodzenia będą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inżyniera Projektu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o zestawienie zakresu i wartości wykonanych robót z 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) sporządzone przez Wykonawcę narastająco, 
pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać przed wystawieniem częściowej faktury zatwierdzenie przez Przedstawiciela 
Zamawiającego przejściowego świadectwa płatności, które wystawia Inżynier Projektu, nie częściej 
niż jeden raz w miesiącu dla każdego                                   z Zamawiających. 

3. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, na 
kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości i zakresu wykonanych robót ujętych 



w TER, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszonym o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Przed wystawieniem faktury końcowej Wykonawca zobowiązany 
uzyskać zatwierdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego końcowego świadectwo płatności, 
które wystawia Inżynier Projektu. 

4. Do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie może przekroczyć 90% 
wynagrodzenia (brutto), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

5. Faktury za roboty budowlane branży: drogowej, sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, 
elektrycznej i telekomunikacyjnej  powinny być wystawione na : 

Województwo Zachodniopomorskie 
        70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498 
        i wraz z wymaganymi dokumentami doręczone Realizatorowi Umowy. 
6. Faktury za roboty branży sanitarnej w zakresie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej powinny 

być wystawione na : 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Choszcznie ul. Wolności 26, 73 – 200 Choszczno, NIP 594-15-69-663 
i wraz z wymaganymi dokumentami doręczone do MPGK w Choszcznie. 

7. Płatność Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym 
kompletem dokumentów. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego. 
9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 
1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie 

przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 
płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim 
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy; 

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, 
dostawy czy usługi. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 9, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku 
Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem 
Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

11. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
odpowiedniemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 



jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
17. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, dalszych podwykonawców robót budowlanych, usług i dostaw, z którymi 
współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak 
regulowania wymagalnych zobowiązań przez Wykonawcę wobec w/w podmiotów stanowi 
nienależyte wykonywanie niniejszej umowy. 

§ 5 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 
przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, w trakcie 
realizacji zamówienia do przedłożenia Realizatorowi Umowy projektu tej umowy, a także projektu 
jej zmiany. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 
1) zakres robót powierzony Podwykonawcom; 
2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje  

kosztorysowe), w przypadku, gdy którakolwiek będzie wyższa niż cena podana w ofercie 
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy za powierzony zakres robót odnośnie każdej pozycji kosztorysowej, a także 
zawierać wyszczególnienie pozycji kosztorysowych przekraczających ceny podane w ofercie 
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie, jak i co do danej pozycji 
kosztorysowej; 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien 
odpowiadać terminom określonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 

4) termin zapłaty - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu 
umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia 
przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie między Wykonawcą 
a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez Wykonawcę, Podwykonawca nie 
będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec Zamawiającego; 

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Realizatora Umowy o nienależytym 
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności o nieterminowej 
zapłacie wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z 
późn. zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w 
opisie przedmiotu zamówienia. 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Realizatorowi umowy  
i Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 11 
działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia  
do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Podwykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 
przez Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 



Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu przez 
Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 15. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 
reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 
umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę 
projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Realizatorowi Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 
zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Realizatora Umowy. Nie 
zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary 
umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero 
wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie 
robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót 
przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 
pkt 4 umowy. 

10.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Realizatorowi 
Umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45.000 złotych lub jej zmiany w terminie 
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby 
Realizatora Umowy. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do 
naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy. Treść umowy odpowiednio powinna 
być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 - 5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Realizatorowi Umowy. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej Realizatora 
Umowy oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

14.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 
powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 6 
Harmonogram robót 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do Zarządzającego 



Projektem w celu zaopiniowania, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zarządzający 
Projektem po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram Przedstawicielowi Zamawiającego do 
ostatecznego zatwierdzenia. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o których mowa                              
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni od daty przedłożenia przez Inżyniera Projektu 
harmonogramu do zatwierdzenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian 
wynikających z poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1  lub na polecenie Inżyniera Projektu z innych 
istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku do harmonogramu) w terminie 14 
dni od dnia zaistnienia podstawy aktualizacji. Zaktualizowany harmonogram wymaga przedłożenia 
dla Zarządzającego Projektem, który po zaopiniowaniu przekaże ww. harmonogram 
Przedstawicielowi Zamawiającego do ostatecznego zatwierdzenia.   

 
§ 7 

Roboty zamienne i dodatkowe 
1. Inżynier Projektu po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest  

to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie,  
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia: 
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych  

w Dokumentacji projektowej, 
2)  zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia  jakiejś roboty, 
3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 
4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu  umowy. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót Inżynier Projektu sporządza Protokół 
zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę kosztów opracowaną 
przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robót,  
a w przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S z powszechnie obowiązujących 
katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości cen określonych w powszechnie 
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa zachodniopomorskiego dla okresu, 
którego zmiana dotyczy. Protokół po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiającego. 

3. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, 
wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 
§ 8 

Wymogi materiałowe 
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016.1570 z późn. zm.) oraz 
wymaganiom określonym w SST. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w SST. 

4. Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiały                        
z rozbiórki winny być usunięte poza teren realizacji robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy                     
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z  2016.1987 z późn. zmian.). 

 
§ 9 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 
1. Do obowiązków Przedstawiciela Zamawiającego należy:    

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem  
i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 
647 Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane, 



2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) sporządzenie i przekazanie Wykonawcy projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
4) zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 

umowy. 
5) przeprowadzenie odbioru końcowego, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów 

międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi                    
i gwarancji. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane, 
2)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej, 
3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 
4) wykonania robót wynikających z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie   

wyszczególnionych w Wycenionym Przedmiarze Robót, 
5) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 
a) dziennik budowy, 
b) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inżynierem Projektu), 
c) dokumenty obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 
zamówienia oraz  wykazanych w SST 

6) opracowanie i przekazanie Zarządzającemu Projektem następujących dokumentów: 
a) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, 
b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
c) plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

7) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 
8) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 
9) skompletowanie i przedstawienie Inżynierowi Projektu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do przejściowego świadectwa płatności i do 
odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami zawartymi w SST i 
Umowie, 

10) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem aktualizacji użytków 
gruntowych działek przejętych pod pas drogowy, potwierdzoną przez właściwy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  w 2 egz. 

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 
robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

12) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejącą stałą organizacja ruchu oraz 
zaakceptowanym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 

13) bieżące utrzymanie drogi w sposób zapewniający należyte bezpieczeństwo użytkowników ruchu 
w szczególności poprzez usuwanie ubytków w nawierzchni czy zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania urządzeń infrastruktury drogowej (np. odwodnienie). 

14) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających  
zakryciu oraz zgłaszanie ich do odbioru, 

15) informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

16) niezwłoczne informowanie Inżyniera Projektu o zaistniałych na terenie realizacji robót 
kontrolach  i wypadkach, 

17) wdrożenie i utrzymanie na koszt Wykonawcy przekazanego przez Zamawiającego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem odbioru 
oznakowania przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego – Rejon Dróg Wojewódzkich, 
przed przystąpieniem do  realizacji robót, 

18) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienie lub dostosowanie do potrzeb 
Wykonawcy robót projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z 
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, 

19) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 



harmonogramem rzeczowo – finansowym, 
20) informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)  

o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera Projektu wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy. 
W przypadku zawieszenia Inżynierowi Projektu uprawnień w zarządzaniu projektem przez 
Przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował się do poleceń Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie, ustawienie i utrzymanie w należytym stanie tablic 
informacyjnych i pamiątkowych o dofinansowaniu przedmiotowego projektu przez Unię Europejską, 
zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekty tablic wymagają akceptacji 
Kierownika Projektu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje                      
i zgody na wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz złożyć dokumenty                   
w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwalającej na użytkowanie, rozbudowywanej w 
ramach zamówienia drogi. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016.1666 z późń. zm.) 
wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia. 

7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Realizatorowi umowy listę 
wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 11 
działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 7,  będzie traktowane jako 
niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę. 

§ 10 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 
Wykonawcę w Ofercie. 

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy będzie …................................ 
4. Zmiana osoby z personelu wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych osób 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek 
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana 
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 3 
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

6. Skierowanie bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby 
niż wskazana w ust. 3, może stanowić podstawę do naliczenia kary, o której mowa w § 12 ust.1 pkt 
10) lub/i do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

7. Przedstawicielem Zamawiającego (PZ) jest Dyrektor ZZDW w Koszalinie lub jego zastępcy, 
wykonujący czynności w imieniu Zamawiającego w zakresie określonych pełnomocnictw. 

 



§ 11 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje 
Wykonawcę o  osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania 
udzielonego przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

3. Z ramienia Zamawiającego nadzór będzie sprawował Kierownik Projektu (KP) tj.: upoważniony  
pracownik ZZDW w Koszalinie, na którego Przedstawiciel Zamawiającego scedował część swoich 
uprawnień do bezpośredniego nadzorowania i administrowania usługą zarządzania Projektem. 
 

§ 12 
Kary umowne 

 Wykonawca  zobowiązany  jest   do  zapłaty   kar  umownych  w następujących  przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu robót objętych zamówieniem w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy 

-  0,1 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, zgodnie z § 13 ust. 7 

umowy – 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki od 
upływu  terminu na usunięcie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 7 umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % całkowitej ceny brutto 
podanej w ofercie Wykonawcy; 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 
określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 
Wykonawcy; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim 
podwykonawcom w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za 
każdy dzień zwłoki; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,02 % całkowitej ceny 
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy przypadek; 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej 
zmiany w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy 
dzień zwłoki; 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości                 
0,05 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

9) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót osób wskazanych w pkt 10 działu III SIWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia” w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca 
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty najniższego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
(obowiązującym chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę 
wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną w 
oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 

10) z tytułu skierowania innej niż wskazana w § 10 ust. 3 umowy osoby do pełnienia funkcji 
Kierownika budowy – w wysokości 2 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej 
kary umownej. 

2. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

 
 
 
 



§ 13 
Odbiory robót 

1. Rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 
c) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
(danej branży) na wniosek Wykonawcy, przy czym odbioru robót branży sanitarnej w zakresie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będzie dokonywany dodatkowo przy udziale 
przedstawiciela MPGK.  

3. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót składających się na przedmiot  umowy. 
Wykonawca  zgłasza  pisemnie   Inżynierowi   Projektu  zakończone  roboty do odbioru końcowego 
po spełnieniu wszystkich czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Odbioru 
robót dokonuje komisja powołana przez Przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, 
Zespołu Inżyniera Projektu, oraz ewentualnie innych upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego. 

4. Inżynier Projektu ma obowiązek potwierdzenia zakończenia robót i gotowości do odbioru 
końcowego w terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót. 

5. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego 
potwierdzenia Zamawiającemu przez Inżyniera Projektu o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru końcowego. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest w terminie 30 dni 
od dnia przystąpienia do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku 
stwierdzenia wad (nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej  lub w 
wykonaniu robót budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy. 

6. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 
Zarządzającego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie 
wykonania robót naprawczych z tytułu udzielonej  rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione 
podczas przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych. 

7. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 
stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie 
ewentualnego pozwolenia o użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, Komisja 
odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek i wad z 
wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne 
Programy Naprawcze. 

8. Inżynier Projektu ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań 
jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie 
potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych 
w SST, to Inżynier Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i SST. 

9. W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Projektu 
Operat Kolaudacyjny zawierający; 
1) Umowę oraz dokumenty stanowiące załączniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robót 
2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające: 

 a) obmiar do każdej pozycji kosztorysowej, łącznie z niezbędnymi obliczeniami, 
b) obmiar robót zamiennych łącznie z wyliczeniem wartości tych robót i szczegółową kalkulacją 

ceny jednostkowej (o ile występują), 
c) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 
d) ostateczne zestawienie finansowe; 

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 
budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy 
- Prawo budowlane. 

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 
a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej 



dokumentacji, 
d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

   Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
i Inżyniera Projektu. 

5) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez 
kierownika budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane) 
i ewentualnie dokumentację dodatkową sporządzoną w trakcie realizacji umowy (np. projekty 
technologiczne, warsztatowe, rusztowań, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia 
lub likwidacji itp.), 

6) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
7) Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
8) Protokół przekazania terenu budowy, 
9) Receptury i ustalenia technologiczne, 

10) Uprawnienia kierownika budowy, robót, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do 
realizacji zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego, 

11) Dziennik Budowy i Księga lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowiązującym Prawem 
Budowlanym (oryginał),  

12) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, budowy i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne, 

13) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 
użytkowych, atesty z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dopuszczeniu 
do wbudowania materiału, 

14) Dokumenty potwierdzające rozliczenie się z materiałów z rozbiórki, 
15) Potwierdzenie złożenia we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjne i 

Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uwzględnieniem 
aktualizacji użytków gruntowych działek przejętych pod pas drogowy. 
Operat kolaudacyjny winien być uzupełniony o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą 2 egz., potwierdzoną przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej do dnia spisania protokołu końcowego odbioru robót. 

16) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych elementów robót z ich zbiorczym 
zestawieniem. Zestawienie winno zawierać między innymi; powierzchnię warstw bitumicznych, 
powierzchnię innych nawierzchni ( na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), długości 
krawężników kamiennych, betonowych, obrzeży, dł. sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej wg średnic itp.), 

17) Niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami. 
18) Spis zawartości z numeracją stron. 

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny uwzględniający każdą z branże w 2 egzemplarzach 
papierowych i 2 egzemplarzach na płycie (w pdf). 

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę  na własny 
koszt. 
10. Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady  trwałe, które nie nadają się do 

usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1)  Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, 
oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie, 

2)  Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

 
 
 
 



§ 14 
Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez okres 
1. . . . miesięcy na zasadach określonych w KC., z wyjątkiem grubowarstwowego oznakowania 
poziomego w okresie 4 lat. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów na okres 2. . . . miesięcy, na wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego na  
okres 4 lat (48 m-cy) wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy (Karta Gwarancyjna). 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów na drodze objazdowej na okres  12 miesięcy. 

4. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 
1)  w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
2)  w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

 końcowym przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wad 

przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów 
technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę zł (słownie złotych………………………………………./100) 
na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót 
zgodnie                           z  § 13 umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 
wysokości zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego 
protokołu odbioru robót przez okres …… m-cy. 

6. Kwota , o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 
gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie 
zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, 
Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin 
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach określonych  
w ust. 7 i 8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.” 

                                                
1 Okres rękojmi zgodny z Formularzem oferty, nie może być krótszy niż 60 m-cy 
2 Okres gwarancji zgodny z Formularzem oferty, nie może być krótszy niż 60 m-cy 
 



 
§ 16 

Odstąpienie od Umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 2 projektu umowy 

lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni od dnia  przekazania terenu robót z przyczyn leżących 
po jego stronie, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację  przedmiotu  
umowy       i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3)  Wykonawca skierował, do kierowania robotami inną osobę niż wskazana w § 10 ust. 3., 
4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiającego. 
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy, 

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją projektową, SST, niniejszą umową i wskazaniami Przedstawiciela 
Zamawiającego, pomimo wcześniejszego wezwania do niezwłocznej zmiany sposobu realizacji 
robót, 

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, gdyż jego zaangażowanie zasobów 
technicznych i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia, 

8) wykonawca nie przedstawił do Zarządzającego Projektem harmonogramu rzeczowo – 
finansowego lub jego aktualizacji w terminach określonych § 6 umowy. 

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym i wartość niewykonanych robót 
budowlanych wynikająca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartości robót w stosunku do 
kwoty wynikającej z zatwierdzonego harmonogramu, 

10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego części w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy; 

11) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o 
pracę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z 

wdrożoną tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie 
od umowy lub przerwanie robót, 

2) Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję 
inwentaryzacyjną, w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiającego                                 
i Zarządzającego Projektem. 

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym 
przez Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                                          
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu Projektem operat kolaudacyjny zawierający dokumenty, o których mowa w § 
13 ust. 9 umowy. 

5) Zarządzający Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia operatu dokona oceny 
operatu kolaudacyjnego i zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych. 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę 



odbioru robót wykonanych. 
7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1 pkt 

1-8, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prace wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo 

zamówień publicznych 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 
które ciążą na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 
na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 4, 
Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 17 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do daty 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia dla następujących wypadków, które były 
spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 
1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach – ubezpieczenie Projektu (Kontraktowe) 

w wysokości 100% wartości robót brutto objętych przedmiotem umowy, 
2) nieszczęśliwe wypadki oraz szkody osób trzecich – ubezpieczenie OC Wykonawcy na wartość 

2 000 000 złotych od wypadków z nieograniczoną liczbą wydarzeń, do wyczerpania kwoty. 
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Realizatorowi umowy opłacone polisy 

ubezpieczenia. 
3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej,                                    

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 
4. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową wymienioną w ust. 1 pkt. 2 upłynie w trakcie 

realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia oraz bez 
osobnego wezwania przedłożyć je Realizatorowi umowy. 

 
§ 18 

Zmiany umowy 
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 
1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 
2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 
3) przedłużające się procedury postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, 

potwierdzeń, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
4) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 
5) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje, itp.), 
6) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych właścicielami        

nieruchomości, 
7) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ na 

realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie  brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio 
dostosowane, 

8) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia 
zamówienia, 



9) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
10) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających wykonywanie robót, 
11) działania sił natury; 
12) wystąpienie siły wyższej; 
13) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 w przypadkach, gdy skutki tych poleceń 

stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy lub/i 
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

14) wystąpienia różnicy pomiędzy  założoną ilością robót do wykonania, określoną w 
Wycenionym Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru 
robót; 

15) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych 
zmian w dokumentacji projektowej, 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę  
terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować 
dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie 
objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki 
określone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP; 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których zamawiający nie 
mógł przewidzieć jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych art. 144 PZP. 

6. Wszelkie zmiany umowy,  wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

7. W przypadku zmiany: 
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, to 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Realizatora Umowy. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Zamawiający:         Wykonawca : 
 
1. Województwo:          

                                                      
         
 ................................                         ........................................ 

 
           2. MPGK: 
         
            ................................ 



Załącznik do umowy 

 
WZÓR  : KARTA    GWARANCYJNA  

 
Projekt pn.: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej            
nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 

w m. Choszczno 
 
 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego 
projektu pn. „Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 i ul. 
Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 w m. Choszczno”. 
 
2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz  
wymianę uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego 
Projektu  
w okresie …... miesięcy*) od następnego dnia od daty odbioru końcowego 
bezusterkowego wykonania robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek 
stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 
 
3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego 
miesiąca lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie, w przypadku wystąpienia 
niesprzyjających warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana 
bezzwłocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. 
  
4. Wykonawca zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego  o 
usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
 
5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 1 miesiąca od daty 
zgłoszenia wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie 
ustalonym przez strony ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, a 
kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 
 

 
…………………………………              
                                                                                      …..…………………………………………. 
Data wystawienia Gwarancji         
                                                                              Podpis Wykonawcy        
             (data odbioru końcowego robót) 
            
            
            
          

 
*) z wyjątkiem  grubowarstwowego oznakowania poziomego w okresie 4 lat (48 m-cy), 



Załącznik nr 3 do umowy 
 
 
………………………………….…                                                                             .........…..................., ......…................. 
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)                                                                               
miejscowość             dnia  
           
 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 
Reprezentując ….................................................................................................................................... 

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 

 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

…...................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Wykonawcy) 

w zakresie …...................................................................................................................................... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu …...................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia.............................................. 

zawartej przez Zamawiającego: 

1. Województwo Zachodniopomorskie 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Choszcznie 

z ...................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od 

Wykonawcy: …................................................................................................................................. 

w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 

za roboty wykonane  w okresie od …........................... do ............................................. 
netto …................................................................ 

podatek VAT …................................................... 

brutto ….............................................................. 

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c. 
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c. 
 
 

……………………………………… 
(Podpis) 

 


