



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

[e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl](mailto:zzdw@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/11 -1/8-9/2018

Koszalin, dnia 16.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **„Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Budowa mostu w m. Siekierki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 w km 9 + 072.”**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami OPZ zakres zamówienia obejmuje wykonanie :

- projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przy uwzględnieniu utrzymania ciągłości ruchu.

Ponieważ zgodnie z zapisami OPZ inwestycja obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje pod hasłem „utrzymanie ciągłości ruchu pieszego i kołowego” ? Czy Zamawiający oczekuje :

a) Projektu budowy dodatkowego mostu objazdowego na czas budowy mostu zasadniczego ? - konieczność rozszerzenia zamówienia opisanego w OPZ czy tylko

b) Projektu objazdów drogowych czyli poprowadzenie ruchu objazdowego droga wojewódzką nr 125 ?

Odpowiedz:

W SIWZ znajdują się zapisy:

- „wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zachowania przejazdu w ciągu drogi na czas budowy”,

- „przyjęta technologia musi zapewniać wykonanie obiektu bez zamknięcia drogi dla ruchu pieszego i kołowego”,

- „opracowanie projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przy uwzględnieniu utrzymania ciągłości ruchu”,

Zgodnie z tymi zapisami należy opracować także tymczasową organizację ruchu na czas budowy, która zapewni przejazd w ciągu drogi na czas budowy – sposób rozwiązania należy do Wykonawcy dokumentacji.

Może to być drogowy obiekt inżynierski wraz z dojazdami obok istniejącego mostu jeżeli będzie taka potrzeba dla budowy nowego obiektu.

Pytanie nr 2

Na stronie 38 OPZ Zamawiający podał, że Wykonawca ma uzyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prosimy o potwierdzenie tej drogi procedowania jako drogi obligatoryjnej, a nie procedowanie w procedurze ZRID.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca dokumentacji ma uzyskać pozwolenie na budowę tym samym konieczne jest procedowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pytanie nr 3

Zamawiający podał w OPZ wymóg uzyskania przez Wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. W związku z faktem, że inwestycja leży w obszarze NATURA2000 obligatoryjne będzie opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z badaniami terenowymi flory i fauny i analizą środowiskową (badania mogą być prowadzone od kwietnia do października). Niniejszym wnioskujemy o wprowadzenie zapisu do OPZ i Umowy, że Wykonawca do dnia określonego Umową złoży wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Inwestycji i do dnia X dni od otrzymania w/w ostatecznej decyzji Wykonawca złoży wniosek o Pozwolenie na budowę. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na działanie administracji samorządowej i państwowej oraz nie ma wpływu na to czy jakaś strona postępowania nie wnieśli odwołania od decyzji administracyjnej co jeszcze bardziej wydłuży procedury. Wykonawca z tego tytułu nie może być obarczany ryzykiem finansowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podał wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prowadzonego przedsięwzięcia lecz wskazał, że wykonanie raportu uzależnione jest od prowadzonego postępowania przez właściwy organ, który taki warunek narzuci bądź nie. Zaznaczyć należy, że lokalizacja inwestycji mimo położenia w obszarze Natura 2000 nie oznacza, że konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W przypadku gdyby wymóg przeprowadzenia oceny został narzucony i wiązałoby się to z całoroczną obserwacją flory i fauny będzie to podstawą do sporządzenia aneksu terminowego uwzględniającego okres prowadzonych badań i analiz.

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber