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ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzagd Drog Wojewddzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé¢ na adres

Zachodniopomorski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/40/8-3/3/2018

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zamdéwienia

Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z p6zn. zm.).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zakres robét obejmuje przebudowe DW 177, DW 178 i DW 179, w tym m.in.:

No o

Przebudowe drogi wojewoddzkiej nr 177 od km 48+030 do km 48+430 w zakresie: frezowania
nawierzchni, wyréwnania istniejgcej nawierzchni mieszankg AC16W, wykonania warstwy $cieralne;
z SMA 8 i AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem, wykonania oznakowania poziomego
grubowarstwowego i cienkowarstwowego (linie segregacyjne i krawedziowe), $cinki poboczy
i uzupetnienia destruktem i mieszankg optymalng, wycinke krzakéw, wykonanie przepustéw pod
zjazdami, odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp trawag;

Przebudowe drogi nr 178 od km 6+820 do km 7+620 w zakresie: frezowania nawierzchni, wykonania
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z AC22P,
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, utozenia siatki przesgczonej asfaltem, wykonania
warstwy wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 i AC11 - warstwa Scieralna, oznakowania
poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne i krawedziowe), $cinki poboczy i
uzupetnienia mieszankg optymalng i destruktem, wycinke krzakéw, wykonania przepustéw pod
zjazdami odtworzenie rowow z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 179 od km 8+600 do km 9+100 w zakresie: roboty rozbiérkowe, wykonania
odwodnienia, frezowania nawierzchni, wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, ulozenia siatki przesgczonej asfaltem, wykonania warstwy
wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 - warstwa S$cieralna, wykonania oznakowania
poziomego masami chemoutwardzalnymi, Scinki i uzupetnienia poboczy destruktem i mieszankg
optymalng, wykonania przepustéw pod zjazdami, odtworzenia rowdéw z profilowaniem i obsianiem
skarp trawg, przetozenie kraweznikéw, chodnika oraz sciekéw ulicznych.

Przedmiot zamdwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktéw réwnowaznych pod warunkiem,

ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaly pod wzgledem parametrow
rbwnowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatow/produktdow réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznosé tych materiatéw/produktéw.
Kody CPV:

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
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1) Zakres robot ustala sie w wysokosci do 50% wartosci robot wyszczegolnionych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze po
jej zakonczeniu:
-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
- w przypadkach uzasadnionych technologia;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena robét sporzgdzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku w oparciu o nakitady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
po przeprowadzonych negocjacjach.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnos$ci objete
zakresem zamodwienia szczegotowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcoéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazde;j
umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcoéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

WN -

. Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.
. Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 14.08.2018 r.
. Termin zakonczenia zaméwienia: do dnia 14.09.2018 r. (31 dni po zakohczeniu robét).

DZIAL V Podwykonawstwo

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia.

. Zamawiajagcy zgda wskazania czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

. Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamowienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okres$la
art. 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

. O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zmian.) drég, kazda o wartosci brutto min. 2 000 000,00
PLN brutto.
W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
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podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé sie jeden z Wykonawcéw wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli
przed publikacjg ogtoszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go
Z nim stosunkoéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozyciji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu, nie

potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastepnie wytagcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,

a nastepnie zazgda przedfozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

. Zamawiajacy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowienh

publicznych.

. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo

zaméwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub ktérego
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majagtku upadtego, chyba Zze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadfo$ciowe (Dz. U. 2016.2171,
2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamowieh publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegodlnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie
pieniezne za doznang krzywde Iub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
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organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegolne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIIl Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

. Do oferty kazdy z Wykonawcow musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert odwiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zaméwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2 i 3).

. W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sktada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdéwienie. Dokumenty te wstepnie
potwierdzajg spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia.

. Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach,
o ktérych mowa w pkt 1.

. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24 ust.
11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej, moze przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcag nie prowadzg do zakitécenia konkurencji w
postepowaniu.

. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien zlozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych robét budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie Wykonawcy” —

zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym
mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢é dowody okres$lajagce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z
nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogodlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione
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12.
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14.

15.

w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa

w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej

dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skladane sg

w oryginale.

Dokumenty, inne niz o$dwiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspodlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwréci¢ sie do wiasciwych organéw kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktoérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspélnie przez dwéch lub wiecej

Wykonawcoéw, na wezwanie Zamawiajgcego winni oni ztozyé oswiadczenia i dokumenty, o

ktérych mowa w Dziale VIII pkt 5, w sposob nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczgce wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wtasciwego rejestru — skfada kazdy
z Wykonawcoéw skiadajgcych oferte wspolng we wtasnym imieniu;

2) dokumenty wspdine takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw skfadajgcych oferte wspdina;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, odwiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia i dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,

Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba ze pomimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby

uniewaznienie postepowania.

DZIAL IX Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego i Wykonawcy, wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamdwienia bedag
przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez przekazywanie ww. dokumentdéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku
ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, muszg byé ztozone wytgcznie w formie pisemne;j.

Kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydzialu Zaméwien Publicznych.
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DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wplyngt do Zamawiajgcego nie
pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

. Tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
whniosku, o ktéorym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

. W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢é tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci
SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢
treS¢ specyfikacji istotnych warunkdédw zamowienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacii
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajacy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcdw, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 35 000,00zt (stownie: trzydziesci
piec¢ tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi byé wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania $rodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

. Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposdb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
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i 4 ustawy.

7. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

9. Zamawiajgcy zagda¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xl Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany zlozong ofertg

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie¢ wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrdcic sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w
pkt 1, o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pi$mie

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania
ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, jednoznacznie opisang propozycje.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego
Wykonawce.

2. Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia.

3. Oferta winna zawierac¢:

1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatacznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczagce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIW2Z),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robdét (stanowigcy Zatgcznik nr 5, 5.1, 5.2, 5,3 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamodwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkéw prawnych.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisaé zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to
musi w swej tresci wyraznie wskazywac uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje, ze
petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt
9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez notariusza.

6. Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte muszg zitozyé petnomocnictwo do reprezentowania
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wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Pethomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

7. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikow, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

8. Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10. Kazda zawierajgca jakakolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

11. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

12. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
powinien w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykazac przedktadajgc stosowne wyjasnienia,
ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie poézniej niz w terminie sktadania
ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem
~{ajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potaczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci
numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich-
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na:
Przebudowa DW 177o0dc. Tuczno — Cztopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
Nie otwierac przed dniem 29.03.2018 r. godz. 10:00

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SWYCOFANIE” lub ,ZMIANA".

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

=

. Oferte w formie i treSci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy
ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29.03.2018 r. godz. 09:50

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwlocznie zwrécone

wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewoédzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 29.03.2018 r. godz. 10:00

4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamiesci na swojej stronie internetowe;:

www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych

w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktow

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
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w Kryteriach:
Nazwa Kryterium Symbol Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”.
C — ilo&6 punktéw = najnizsza oferowana cena bru_tto % 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalng ilos¢
punktéw Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesigczny okres gwarancji. Okres gwaranciji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:
G — ilo&6 punktéw = dodatkowy okres udzielonej gwarancj.i. W ocenianej ofercie X 20
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce
Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu gwarancji
krétszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty Wykonawcy jako
nieodpowiadajacej tresci SIWZ.
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24
miesigce
Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskazac¢ w pkt 5 formularza oferty.
c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét na robocie budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie drég
(w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane tekst jednolity) o wartosci robot kazdej nie mniejszej niz
1000 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy peic
nieprzerwanie co najmniej przez okres 2 miesiecy, za$ robota budowlana winna by¢ odebrana
ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien;
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktow D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt
- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajacy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wifasciwej oceny doswiadczenia
kierownika budowy.
UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczgca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli
przed publikacjg ogtoszenia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
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Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D

gdzie:

C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty

G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji

D —liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika

budowy

Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Jezeli nie bedzie mozna dokonac¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawcéw, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

=

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie rownoczes$nie przestane wszystkim Wykonawcom,
ktérzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia lub ztozyli oferty i udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

wnN P

Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
i obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.
Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktadajgc oferte, informuje
Zamawiajgcego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

=

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcdéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajacy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie

uprawnienn budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do witasciwej okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong

polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg
niz 2 000 000,00 PLN.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca

jest zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

[

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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9.

na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy

w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy: Bank

PKO Bank Polski S.A. 1/0 Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale i wystawione

na: Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Dréog Wojewoédzkich, 75-

122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek

bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie

krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do =zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zapfaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zadanie zamawiajacego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego

zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 15 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz

ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowacd
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamédwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie
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11.

12.

13.

14.

oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu i postanowieh SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynno$ci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomosé
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sig, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Zamawiajacy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamoéwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamodwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Pozostate informacje

=

NogokrwnN

Koszalin, dnia 09.03.2018 roku. -

Wzér umowy w sprawie zamdwienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

‘ mgrznz Michat Zuber

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa DW 177o0dc. Tuczno — Cztopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
16
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIKNR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdodwienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

(STOWNIE DIUHO: ... ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydluzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O ..vvvvveininnne miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dziatu
[l SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamdéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
17
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Funkcja
Imie i nazwisko

Wymagane doswiadczenie
po uzyskaniu wymaganych
uprawnien, dla oceny
kryterium ,Doswiadczenie
kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét,

warto$c¢ robot)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkcji kierownika
budowy/robot na
wskazanym zadaniu
od dzien/ m-c/rok
— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkciji
kierownika budowy lub
kierownika robét
na robocie budowlanej
polegajacej na budowie
lub przebudowie drég
(w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 ze zm.)
o warto$ci robot kazdej
nie mniejszej niz
1 000 000 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnosnie kazdej roboty
nalezy peic
nieprzerwanie co najmniej
przez okres 2 miesiecy

Nazwa zadania
Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-c/rok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Okres petnienia
powierzonej funkciji

(dzier/m-clrok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)
‘Wartosé robét
drogowych

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja:

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzien/m-c/rok
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie
posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za
wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wfasciwej
oceny doswiadczenia kierownika budowy.
W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoniczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg wiiczane
do okresu doswiadczenia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.

10.
11.

12.

13.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 35 000,00 PLN w formie / formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na konto nr

W D ANKU . . e

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY whniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ~ ZREALIZUJE/

*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

ZREALIZUJEMY

sami*/przy

udziale

podwykonawcow*

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC LUB
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,

DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spefniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamobwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA | WARTOSC LUB PROCENTOWA
DO WYKONANIA CZESC ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES PODMIOTU

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposéb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAStePUJACY: oo

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajgcy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okre$lonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsigbiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
19



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa
DW 1770dc. Tuczno — Cztopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez
Dzikowo, o$swiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia spo$réd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki
naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

(podac peing nazwe | firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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ZAYLACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o wudzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa
DW 177o0dc. Tuczno — Cziopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przej$cie przez
Dzikowo, oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min 2 roboty budowlane polegajgce na budowie
lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U.
2017r. poz. 1332 ze zm.) drdg, kazda o wartosci brutto min. 2 000 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZAMAWIBJGCEGO Wi .t ueneteeenetet et et ettt ettt et ettt (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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ZALACZNIK NR 4

Piecze¢ Wykonawcy

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa DW 177odc. Tuczno —
Czlopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie

przez Dzikowo

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét L .
. Czas realizacji Podmiot,
_ budowa lub przebudowa drog L. na rzecz ktérego
Nazwa zadania a od (dzien/m-c/rok)
warto$¢ robot brutto o roboty zostaty
(podac rodzaj robot) do (dzien/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robét* od
budowa /przebudowa drogi (dz:en/mc/rok) """
(v ) Wartos¢ robét brutto: Lo o T (e )
................................................ (dzieri/m-cirok)
Rodzaj wykonanych robét* od
budowa /przebudowa drogi (dzieri/m-cirok)
G ) Wartos¢ robét brutto: o [0 J G )
................................................ (dzien/m-cirok)
* nalezy wpisa¢ odpowiednio
................................................ dnia ........cccevvenneee
(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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ZALACZNIK NR 5

ZESTAWIENIE WYCENIONYCH
PRZEDMIAROW ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa, DW 178
odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Wyszczegdlnienie elementéw Wartos¢ brutto
Lp. rozliczeniowych (netto + podatek VAT)

Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa

1

5 Przebudowa DW 178 odc. Watcz — Gostomia
Przebudowa DW 179

3 — przejscie przez Dzikowo

Razem:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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ZALACZNIK NR 5.1

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy
Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa, DW 178

odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Przebudowa DW 177o0dc. Tuczno — Cztopa

Nr Cena
Lp. SsT Asortyment J.m. | llos¢ | jednostkowa | Wartos¢ netto
netto
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi w km 48+030 — 48+430

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce
1 cementowo-piaskowej (do ponownego wbudowania) m 35
- skrzyzowanie k/Urzedu Miasta

Rozebranie nawierzchni z mieszanki min.-bitum. grub. 8 cm
2 Z wywozem materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawce | m?2 20
D-01.02.04 spetniajgce wymagania gospodarki odpadami

Rozbidérka podbudowy z kruszywa grub. 20 cm z wywozem
3 materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawce m? 20
spetniajgce wymagania gospodarki odpadami

Rozebranie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm

4 z wywozem materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawce | m? 15
spetniajgce wymagania gospodarki odpadami
5 Mechaniczne ciecie nawierzchni asfaltowych grub. 5 cm m 10
Il. PODBUDOWY

Wykonanie koryta pod chodnik o gtebokosci 10 cm

w gruncie kategorii V-VI z wywozem gruntu w miejsce
wybrane przez Wykonawce

m. Tuczno przy UM

6 D-04.01.01

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
7 D-04.04.02 | niesortowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. m? 35
w-wy 10 cm pod chodnik

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
8 D-04.01.01 | o gt. 25 cm z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez m? 60
wykonawce - zjazdy

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
niesortowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.

9 D-04.04.02 m? 60
w-wy 20 cm
- zjazdy
D-04.07.01a | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22
10 S - Mg 349
D-04.03.01 | z oczyszczeniem i skropieniem
I1l. NAWIERZCHNIE
: Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gieb. 2
11 D-0503.11 4 cm z wbudowaniem w pobocze m 2893
D-05.03.05b | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 5
12 - S S m 2708
D-04.03.01 | w-wa wigzgca gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, 2
13 e oo m 580
grub. w-wy 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
Warstwa $cieralna z SMA8 — warstwa o grub. 3 cm wraz
14 D-05.03.13a | z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg. Szwy podtuzne m? 2708

D-04.03.01 | i poprzeczne wykonane z zastosowaniem tasm
polimeroasfaltowych

Utozenie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych
15 | D-05.03.26a | i weglowych przesgczonych asfaltem o wytrzymatosci m? 1600
na rozcigganie 120/200 kN/m
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IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

IV.1. Scinanie i uzupetnianie poboczy

Scinanie poboczy mechanicznie na gtebokos¢ 20 cm
16 z wywozem gruntu (w miejsce wybrane przez wykonawce) m? 983
i z plantowaniem

D-06.03.01 | Uzupetnienie pobocza mieszankg optymalng

17 ; . m? 503
z zageszczeniem, $red. grub. 15 cm
Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania 2
18 ; . m 636
z zageszczeniem, sred. grub. 15 cm
IV.2. Rowy

Odtworzenie rowoéw z profilowaniem i obsianiem skarp
19 | D-06.04.01 | z wywozem ziemi przy grub. namutu 20-25 cm w miejsce m 710
wybrane przez wykonawce

IV.3. Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami o srednicy 400mm SN 8 typu wraz
20 | D-06.02.01 | z umocnieniem wiotu i wylotu brukowcem na chudym m 22
betonie

IV.4.Wycinka krzakow

Woycinka krzakéw z karczowaniem wraz z oczyszczeniem
poboczy na catej szerokosci pasa drogowego z krzakéw, ha 0,24
samosiejek, odrostow, traw i chwastow.

D-01.02.01

21 | p09.01.03

V. OZNAKOWANIE

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych
— na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych

29 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie m? 101
D-o7.0101 | tadkie
s linie segregacyjne 96 m?
znaki trojkaty 5 m?
23 Wykonanie oznakowania poziomego materiatami m? 96
cienkowarstwowymi - linie krawedziowe
VI. ELEMENTY ULIC
VI.1. Kraweznik, chodniki, zjazdy
Ustawienie kraweznikéw bet. o wym. 15x30 na tawie bet. C
24 12/15 z oporem m 30

przy Urzedzie Miejskim- 10 m
D-08.01.01 | przy skrzyzowaniu na Martew 20 m

Ustawienie kraweznikéw kamiennych ulicznych
25 - materiat z odzysku na tawie bet. C 12/15 z oporem m 35
przy Urzedzie Miasta

Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy
26 D-04.02.01 | odsaczajgcej grub. po zageszczeniu 10 cm m? 35
chodnik przy Urzedzie Miasta

Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podsypce
27 | D-05.03.23a | cementowo-piaskowej m? 35
chodnik przy Urzedzie Miasta

Razem warto$¢ netto

Podatek VAT 23%

Ogotem wartosé brutto (fgcznie z podatkiem VAT 23%):

53 (0177 1< N

(podpis Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5.2

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa, DW 178

odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Przebudowa DW 178 odc. Watcz — Gostomia

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Nr Cena
Lp. SST Asortyment J.m. | llos¢ | jednostkowa | Warto$¢ netto
netto
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi w km 6+820 - 7+620
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Scinka i karczowanie krzakéw z wywozem korzeni w miejsce
1 wybrane przez Wykonawce wraz z uprzatnieciem i wykoszeniem ha 05
D-0L0201 | tEreny '
TS 1 800%2*3/100000
Frezowanie pni o $rednicy 46-50 cm z wywozem w miejsce
2 szt. 13
wybrane przez Wykonawce
Il. PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod poszerzenie wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza - gteb. 50 cm - wywdz materiatu 2
3 ) . m 2 640
z koryta w obrebie robot
D-04.01.01 { 800m*1,65m*2
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
4 o gt. 26 cm z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez m? 120
wykonawce - zjazdy
! Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2
5 D-04.02.01 2,5 Mg grub. w —wy 25 cm z betoniarni na zanizonym odcinku m 2640
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa niesortowanego
6 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubo$¢ w-wy 25 cm — m? | 2640
D-04.04.02 12 zanizonych odcinkach
77 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa niesortowanego
7 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubo$¢ w-wy 20 cm - m? 120
zjazdy
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowegoAC22 grubo$é w-wy
8 D- 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz transportem masy m2 | 2 640
04.07.01a | do miejsca wbudowania
- ha zanizonym odcinku
Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno- asfaltowymi
9 05.03.050 AC 16W dla KR 3-6 z oczyszczeniem i skropieniem Mg 509
D-04.03.01
I1l. NAWIERZCHNIE
! Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na grubosé w-wy 5
10| D-050311 do 4 cm z wbudowaniem w pobocze m 5449
D- . . .
11 | 05.03.05 Wykonelmlle nawierzchni z betonu asfgltovyego A_Cl§W m2 | 5040
D-04.03.01 | W-Wa wiazaca gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
D- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grub. w-wy
4 cm z oczyszczeniem i skropieniem 2
12| 05.0305A m. Gostomia przy szkole 62m*6,60m m 529
D-04.03.01 | _.
zjazdy 120
D- Wykonanie nawierzchni z SMA8 grubosé w-wy 3 cm
13 | 05.03.13a dla KR3—KR_6 z oczyszczeniem i skropieniem emuISJa._ ] m2 | 5040
Szwy podtuzne i poprzeczne wykonane z zastosowaniem tasm
D-04.03.01 -
polimeroasfaltowych
Utozenie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych i weglowych
14 D- przesgczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 mz | 1600
05.03.26a | KN/m
800*2

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
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IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE

IV.1. Scinanie i uzupeianie poboczy

Scinanie poboczy mechanicznie na gtebokos¢ 15 cm z wywozem
15 gruntu (w miejsce wybrane przez wykonawce) i z plantowaniem m? | 2400
800m*1,5m*2
D-06.03.01 | Uzupetnienie pobocza mieszankg gliniasto-zwirowg >
16 ; . m 1056
z zageszczeniem, sred. grub. 15 cm, szer. pobocza 1,5 m
Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania z zageszczeniem 2
17 - oz m 1344
Sred. grub. 15 cm, szerokos¢ pobocza 1,5 m
IV.2. Rowy
Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wywozem
18 | D-06.04.01 | w miejsce wybrane przez wykonawce wraz z wyprofilowaniem m 800
skarp
IV.3. Przepusty pod zjazdami
19 | D-06.02.01 Przepus_t pod zjazdem o $rednicy 400mm zjazd str. P do poses;ji m 10
Gostomia 40
V. OZNAKOWANIE
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego(masa 2
20 . . m 634
chemoutwardzalna) - o$ drogi
D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
21 cienkowarstwowymi — linie krawedziowe m? 192
800*0,12*2

Razem warto$¢ netto

Podatek VAT 23%

Ogotem wartosé brutto (fgcznie z podatkiem VAT 23%):

] (oY L1 ST

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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ZALACZNIK NR 5.3

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa, DW 178

odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Przebudowa DW 179 — przejscie przez Dzikowo

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
SST

Asortyment

J.m.

llosé

Cena
jednostkowa
netto

Wartosé netto

3

4

5

6

7

Przebudowa drogi w km 8+600 — 9+1

00

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drég
w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg

km

0,50

D-01.02.01

Woycinka krzakéw z karczowaniem wraz z oczyszczeniem
poboczy na catej szerokosci pasa drogowego z krzakow,
samosiejek, odrostow, traw i chwastow
500m*2*3m/10000

ha

0,30

D-01.02.04

7

8

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej i fawie betonowej — do ponownego
wbudowania

zjazdy, zatoka

98

Rozebranie chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm
— do ponownego wbudowania —zjazdy, zatoka

181

Rozebranie $ciekéw z kostki betonowej grub. 8 cm
— do ponownego wbudowania

121

Rozebranie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm
— do ponownego wbudowania

28

Rozebranie obrzezy o wym.8x30 na podsypce piaskowej cm
z wywozem materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawce

20

Rozebranie przepustu kamiennego z wywozem materiatu
z rozbiérki w miejsce wybrane przez Wykonawce

11,30

Il. ODWODNIENIE

D-03.02.01

10

Wykonanie przepustu z rury z polietylenu typu Pecor Optima
o sztywnosci obwodowej SN 8/8 kPa lub réwnowaznej o
$rednicy 80 cm (korcowe odcinki sko$ne) z umocnieniem
skarp kostka betonowg gr. 8 cm na podsypce cem. -
piaskowej gr. 5 cm

14

Woykonanie tawy z kruszywa 0-31,5 mm na geotkaninie
separacyjnej

4,48

11

12

D-03.02.01

13

14

Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $r. 500mm
z wpustami ulicznymi - typ. BS B45 wraz z robotami
ziemnymi i umocnieniem skarp - zasypanie wykopow
pospétka.

szt.

Woykonanie studni rewizyjnych z kregdéw betonowych

0 $r. 1200mm gtebokosci do 3.0m na podsypce z pospotki
gr. 20cm wraz z robotami ziemnymi i umocnieniem skarp -
zasypanie wykopow pospéika.

szt.

Wykonanie studni chtonnej z kregéw betonowych

o $r. 1200mm gtebokosci do 3.0m na podsypce z pospotki
gr. 20cm wraz z robotami ziemnymi i umocnieniem skarp -
zasypanie wykopoéw pospoétka.

szt.

Wykonanie kolektora deszczowego z rur PCV o $rednicy
250mm utozonego na podsypce z pospotki gr. 20cm wraz
z robotami ziemnymi i umocnieniem skarp - zasypanie
wykopow pospotka.

35

15

D-

16

03.02.01a

Regulacja pionowa wpustow ulicznych z wymiang wpustow

szt.

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

szt.

Ill. PODBUDOWY
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Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
17 | D-04.01.01 | podtoza w gruncie kat. II-IV z wywozem gruntu w miejsce m? 168
wybrane przez wykonawce gt. 25 cm zjazdy

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa niesortowanego
18 [ D-04.04.02 | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. w-wy 20 cm pod m? 168

zjazdy
D- Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-
19 | 05.03.05b | asfaltowymi AC 16W dla KR 3-6 z oczyszczeniem Mg 270

D-04.03.01 | i skropieniem

IV. NAWIERZCHNIE

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na gteb. 4 cm
470 m? z wbudowaniem w pobocze

2780 m? z wywozem na odl. do 5 km wg wskazan Inspektora
nadzoru

20 | D-05.03.11 m? 3250

D-
21 | 05.03.05b
D-04.03.01

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W

. : . T m?2 3700
w-wa wigZaca gr. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem

Warstwa $cieralna z SMA8 — warstwa o grub. 3 cm wraz
z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg. Szwy podtuzne
i poprzeczne wykonane z zastosowaniem tasm
polimeroasfaltowych

D-
22 | 05.03.13a
D-04.03.01

m? 3822

D- Utozenie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych i weglowych
23 05.03.26a przesgczonych asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie m? 200
e 120/200 kN/m

V. ROBOTY WYKONCZENIOWE

V.1. Scinanie i uzupelnianie poboczy

Scinanie poboczy mechanicznie na gtgbokos¢ 20 cm
24 z wywozem gruntu (w miejsce wybrane przez wykonawce) m? 470
D-06.03.01 | i z plantowaniem

Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania

2
z zageszczeniem, $red. grub. 15 cm m 470

25

V.2. Rowy

Odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp
26 | D-06.04.01 | z wywozem ziemi przy grub. namutu 25-30 cm w miejsce m 240
wybrane przez wykonawce

V.3. Przepusty pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami o $rednicy 400mm SN 8 typu
27 | D-06.02.01 | z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem na chudym betonie m 14
6m+8m

VI. OZNAKOWANIE

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocag mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe

28 | D-07.01.01 | wykonywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie m? 246
linie segregacyjne, krawedziowe, przej$cia dla pieszych,
trojkaty

Ogrodzenie segmentowe wykonane z profili stalowych
zamknietych, rur stalowych — $rednica rur 48,3 mm,
29 | D-07.06.02 | wypetnione pretami fi 12 mm ocynkowane pomalowane m 6
proszkowo (kolor zéity) Wymiary: wysoko$¢ 1200mm,
dtugos¢ 2000 mm. Ustawiane w 1 odcinku

VII. ELEMENTY ULIC

VIL.1. Kraweznik, chodniki, zjazdy

Ustawienie kraweznikéw bet. najazdowych o wym. 15x30
30 na tawie bet. C 12/15 z oporem m 70
- Zjazdy

Ustawienie kraweznikéw bet. o wym. 15x30 na tawie bet. C
12/15 z oporem

31 | D.08.01.01 | - zjazdy-40m m | 200
- fuk 160 m
Przetozenie kraweznikow bet. o wym. 15x30 na tawie bet. C

32 1_2/15 z oporem - materiat z odzysku m 98
zjazdy 38 m
zatoka 60m
Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na podsypce

33 cementowo-piaskowej — przetozenie m? 181

D- zjazdy, zatoka
05.03.23a [ Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 6 cm na podsypce
34 cementowo-piaskowej - m? 16

peron przy przejsciu dla pieszych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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35 Nawierzchnie z kostki brukowej bet. gr. 8 cm na podsypce 5
. . ; m 93
cementowo-piaskowej gr. 5 cm - zjazdy
36 Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo-
) ; o L m 121
piaskowej, szerokosci 20 cm - przetozenie
D-08.05.02 —— - -
37 Scieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo- m 96
piaskowej, szerokosci 20 cm na podbudowie bet C 12/15
Razem warto$¢ netto
Podatek VAT 23%
Ogotem wartosé brutto (fgcznie z podatkiem VAT 23%):
RS (0 11 T PSPPSR

(podpis Wykonawcy)
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 177o0dc. Tuczno — Cztopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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1.

ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.: Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa, DW 178 odc. Walcz — Gostomia
i przebudowa DW 179 — przejscie przez Dzikowo obejmuje:

Przebudowe drogi nr 177 od km 48+030 do km 48+430 w przedmiotowym zakresie: frezowanie
nawierzchni, wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC16W,
wykonanie warstwy $cieralnej z SMA 8 i AC11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg
asfaltowg, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego i cienkowarstwowego (linie
segregacyjne i krawedziowe), $cinka poboczy i uzupetnienie destruktem i mieszankg optymalna,
wycinka krzakéw, wykonanie przepustéw pod zjazdami, odtworzenie rowdw z profilowaniem
i obsianiem skarp trawg;

Przebudowe drogi nr 178 od km 6+820 do km 7+620 zakresie: frezowanie nawierzchni, wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z
AC22P, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, utozenie siatki przesaczonej asfaltem,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 i AC11 - warstwa Scieralna,
oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne i krawedziowe), $cinka
poboczy i uzupetnienie mieszankg optymalng i destruktem, wycinka krzakéw, wykonanie
przepustéw pod zjazdami odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 179 od km 8+600 do km 9+100 w przedmiotowym zakresie: roboty
rozbiorkowe, wykonanie odwodnienia, frezowanie nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, utozenie siatki przesgczonej asfaltem, wykonanie
warstwy wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 - warstwa $Scieralna, wykonanie
oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi, $cinka i uzupetnienie poboczy destruktem
i mieszankg optymalna, wykonanie przepustéw pod zjazdami, odtworzenie rowéw z profilowaniem
i obsianiem skarp trawa, przetozenie kraweznikéw, chodnika oraz sciekéw ulicznych.

WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegotowych Specyfikacjach nizej
wymienionych:
D-00.00.00 Wymagania ogélne
D-01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.02.01 Usuniecie krzewow
D-01.02.04 Rozbidrki elementdéw drég i ulic
D-03.01.03a Przepusty pod korong drogi
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordw i kratek sciekowych
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.07.01a Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-05.03.26a Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wyréwnawcza
D-05.03.11 Frezowanie istniejgcej nawierzchni
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna
D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami
D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
D-06.04.01 Rowy
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
D-08.05.02 Scieki z betonowej kostki brukowe;j
2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:
a) za stosowanie sie do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét;
b) za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
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10.

11.

przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres roboét zostat okreslony w Wycenionych Przedmiarach Robét oraz SST.

4) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zaméwienia, szczegdtowo wymienione w WPR, polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks
pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub oczywistych omytlek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robét oraz ma
obowigzek przestrzegaé przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét.

Formalnosci wynikajagce z Projektu organizacji robét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

MATERIALY

Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez

Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robdt i sprawozdania technicznego, wazne

dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysoka jakos¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien byé sprawny

technicznie, dostosowany do uzywanych materiatdw, warunkéw wykonywania robdt i musi

zapewnia¢ wysokg jakos¢ robot.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym

wynika z przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej w zakresie drog do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawa —

Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polegac¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatbw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robét zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie faktur VAT.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczgc od dnia
odbioru koncowego robot i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy wymienione w SIWZ, SST, DT oraz ustalenia zawarte w umowie.
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI

Przebudowa DW 177odc. Tuczno — Cztopa,

DW 178 odc. Walcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
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UMOWA NR .../8-3/3/2018
zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ I. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym’)
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2017.1579 z poézn. zm.), wktorym oferta zlozona przez Wykonawce zostata uznana
za najkorzystniejszg.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych w ramach
zamowienia pn.: Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia
i DW 179 — przejscie przez Dzikowo.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposdb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz odwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4;
4) Wyceniony Przedmiar Robét.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia rob6t: do dnia 14.08.2018 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 14.09.2018 r. (31 dzien po
zakonczeniu robot).

4. Termin zakonczenia robdt oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizaciji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestyc;ji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg stuzbom Rejonow
Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktore
Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
netto: .......ccceeiiiinnnnn

n
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1.1

1.2

1.3

(STOWNIE: <. ),

VAT 23%: .eoeiieininenniseesssenssseenns zt.

(STOWNIE: ... )

brutto: ....ccccoiiiiirr zt.

(STOWNIE: ... e )

w tym:
Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cziopa ustalone w oparciu
o0 Wyceniony Przedmiar Robét (Zatacznik nr 5.1) wyniesie kwote:

netto: ................. ztotych

5] 0)111] 1P

plus podatek VAT 23%: .....ccccceeenn..... ztotych

LS (011 o 1T TP PPPPPP

co fgcznie stanowi kwote brutto: .....ccvveeereiinciernnnns zlotych

LS (011 o TP

Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa DW 178 odc. Walcz — Gostomia ustalone w oparciu
o Wyceniony Przedmiar Robét (Zatacznik nr 5.2) wyniesie kwote:

netto: ... Ztotych

] (0111 1= PP PUPPUPRTIIN

plus podatek VAT 23%: ..cccceevvevveeeennee ztotych

] 0) 1] 1= PP UPPRPUPP

co tgcznie stanowi kwote brutto: ....ceeeeeeeceeeeeenennnnnes ztotych

SHOWNIE! ..ottt e e e e et e e e e e e e e e e r e e e e e e aaa s

Wynagrodzenie za wykonanie — Przebudowa DW 179 — przejscie przez Dzikowo ustalone w
oparciu o Wyceniony Przedmiar Robot (Zatagcznik nr 5.3) wyniesie kwote:

netto: ... ztotych

570111 1= RS

plus podatek VAT 23%: ......cccccvvvveeennn. ztotych

530111 1= RS

co tgcznie stanowi kwote brutto: .....cccceveeeeeiiiennne. ztotych

SHOWNIE! ..ottt e e e e et e e e e e e e e e e bbb e e e e e aae s

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robot odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzgdzonym metodag
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§4

Zasady ptatnosci
lloSci robdt okredlone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego) pomnozone
przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze roboét.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawionych
w oparciu o protokoty odbioru czesciowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie dwdch czesciowych faktur VAT
wystawionych w oparciu o protokoty odbioru poszczegolnych odcinkéw drég wojewddzkich wraz
z zestawieniem rzeczowo - finansowym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie koricowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury kohcowej wystawionej
w oparciu o protokét odbioru korncowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuaciji,
gdy przy odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robét Zamawiajgcy zastrzega
mozliwos¢ wstrzymania z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgce;j
wartosci nienalezycie wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek. Wstrzymanie zaptaty
nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od warto$ci wstrzymanej zaptaty czesci
wynagrodzenia.
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5. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu pod adres:

Rejonu Drog Wojewddzkich w Drawsku Pomorskim, ul. Ztocieniecka 22a, 78-500 Drawsko

Pomorskie

6. Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentow.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw,
Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty. W takim przypadku,
Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem
Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu
wstrzymania ptatno$ci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

10. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, kitory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

11. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robét bedgcych
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przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie

realizacji zaméwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej

zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robét odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce,
Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajacego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowej
zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22018 poz. 108 ze zm.)
wszystkich os6b wykonujacych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu 1lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawca nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.
Wykonawca przeditozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcegdo lub Inspektorowi Nadzoru.
Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wpltyw do siedziby Zamawiajgcego.
Nie zachowanie 10 —dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.
Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o0 podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram robo6t

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru

szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
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3.

4.

Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdéznienia realizacji robot w stosunku
do harmonogramu).

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecaé Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdza Protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztow opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Roboét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakfady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w
powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla
okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizaciji
zaméwienia.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

6) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zaméwienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),
b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
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o

zaméwienia oraz wykazanych w SST,
¢) dokumentacje powykonawczg.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postawieniami § 6,

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robdt wszelkich urzadzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejagcych i wybudowanych obiektow
(drogowych obiektéow inzynierskich, jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajace itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdlnych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét,

13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

14) realizacja robot zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

15) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedag wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegodlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robét podlegajgcych wymaganiom szczegdlnym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

16) przed przystgpieniem do robét dostarczyé do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
skfadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

17) Kontrola jakosci materiatow i robét zgodnie z postanowieniami SST,

18) Informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) wszystkich
0s6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robot budowlanych wskazanych w pkt 9
dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
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niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.
§9
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziataé w granicach umocowania

udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ....................co

§10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............................. *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robdot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczehitwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robét

- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidér poszczegdinych odcinkéw drog wojewddzkich (stanowigcych podstawe do wystawienia
faktur zgodnie z § 4 ust. 3),
¢) odbior koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbior w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
e) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru konhcowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

préb i sprawdzen.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skfadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr dokonuje komisja w skladzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczgcy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

Sporzadzenie protokotu odbioru koricowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia przystagpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidlowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu roboét
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy uznaje termin zakohczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony postanowig
inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczehstwu ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek
i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokot ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowag
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru korncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robé6t naprawczych z tytutu
udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladow
gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci roboét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wkasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych przy
ocenie zgodnosci materiatow i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakohczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentow zawierajgcy:
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17.

18.

19.

1.

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajace:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robot w terminie
umownym,

b) wyliczenie potragcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo§¢ wykonanych robét.

3) Os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczgce realizacji robot,

Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokoét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie

do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie

robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu robot na poszczegolnych odcinkach drég wojewodzkich w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto podanego w § 3
pkt 1.1, 1.2 lub 1.3 za kazdy dzien zwtoki;

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korncowego lub w okresie gwaranciji,
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zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) =z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) =z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

7) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwioki;

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytulu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zamowienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokos$ci dwukrotno$ci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikbw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ ustalonej

kary umowne;.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

15

Rekojmia za v§vady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres
1. ... miesiecy na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdbw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgleddéw technicznych lub

1 Okres rekojmi i gwarancji zgodny z Formularzem oferty.
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niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie naleifltego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru robot zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu

gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie

zwroécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,

Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych

w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robét z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Ilub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposoéb niezgodny z SST, niniejszg
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umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robat,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjna, w sktadzie ktérej beda osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny
zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date odbioru
robot wykonanych.

7) protokot odbioru robot budowlanych stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zadaé wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2 000 000 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg

okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca

jest zobowigzany przediuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio

polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opoznienia w przekazaniu dokumentéow budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opo6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
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5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych, wilascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawnych w zakresie majgcych wplyw
na realizacje zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zaméwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robo6t bedacych przedmiotem umowy
lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robot do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;

14) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych
zmian.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg migedzy innymi rzutowa¢ na zmiane¢

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodoéw nie moze powodowac
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone art.
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystagpienia okolicznosci, ktdrych Zamawiajgcy nie mogt
przewidziec¢, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng czesé umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............
Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.
Karta Gwarancyjna.
Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
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48



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zatgcznik do umowy nr 4
wzorR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwaloSC i bezpieczehstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.
Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW
179 — przejscie przez Dzikowo

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru kohcowego bezusterkowego wykonania
robét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
kohcowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o0 usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUJGC ...ttt e e e bt e e e et e e e e e e e bt e e e s e abe e e e e e e e e e

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

V= =TT 1=

(aF= T2 Lo F= o 11U R PP PP PP PP PPPPPPPPN
realizowanym w ramach Umowy nr ..........cccccceviienennnne. pAKo | |- TSR

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od
WWYKOMAWEY: ...ttt ettt e et oo e s ettt e e e e e e e e bbb et ettt e e e e e e e nr e e eeeeeeeaaeaaas

W KWOCGIE: ...ieeiiieiieeeeeeeeee L1021 A L=

podatek VAT ..o,
Drutto ..o
zgodnie z fakturg VAT Nr ... ZdNia e

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 647' § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zapfate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 647" k. c.

(Podpis)
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nieograniczonego na: Przebudowe DW 177 odc. Tuczno — Cziopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo
50



