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ZZDW.6/391/51-1/8-3/7/2018                                            Koszalin, dnia 04.04.2018 r. 
 

 
 

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa DW 111 – przejście przez 
m. Kąty”  

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:  

Pytanie nr 1 
Zgodnie z zapisami projektu Umowy § 4 ust. 2, rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi 
jedna faktura końcowa. 
Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu Umowy poprzez dopuszczenie fakturowania 
częściowego. 
Terminy płatności wynagrodzenia za wykonane roboty są kwestią niezmiernie ważna 
i istotną dla wykonawców. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala 
poprawić płynność finansową wykonawców. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wprowadza do projektu umowy: 

 § 4 ust. 1a: 
„1a Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT. Dopuszcza 

się możliwość płatności częściowych nie więcej niż dwóch w oparciu o protokół 
odbioru wraz z zestawieniem wartości i zakresu wykonanych robót (TER) 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.” 

 § 13 ust. 1 lit. aa: 
„aa) odbiór robót stanowiący podstawę płatności częściowych (zgodnie z § 4 ust. 1a),” 

Ponadto zmienia treść § 13 ust. 2, który przyjmuje brzmienie: 
„Odbiór robót określonych w ust 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.” 
W załączeniu zmieniony wzór projektu umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Zgodnie z zapisami Umowy § 2 ust. 3, termin zakończenia przedmiotu umowy ustala 
się na 31 dzień po zakończeniu robót. Zgodnie z przepisami podatkowymi, wykonawca 
zobowiązany jest do wystawienia faktury i rozliczenia podatku VAT w terminie 30 dni 
od momentu zakończenia robót (a nie od momentu podpisania protokołu odbioru).                
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu zakończenia 
przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje treść § 2 ust. 3 projektu umowy. Termin określony w § 2 ust. 3 
projektu umowy określa maksymalny termin w jakim należy dokonać odbioru przedmiotu 
umowy. Zamawiający czynności odbiorowe podejmuje niezwłocznie po zgłoszeniu 
zakończenia robót, tak by odbiór nastąpił przed wyznaczonym terminem, oczywiście 
zakładając, iż Wykonawca dokonał wszelkich formalności, dokumentacja powykonawcza nie 
zawiera braków, zaś roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuka budowlaną. 
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Pytanie nr 3 
W projekcie Umowy, będącym załącznikiem do SIWZ § 13 ust. 16, Zamawiający 
wymienia dokumenty, jakie należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru po zakończeniu 
robót. Wykaz ten nie obejmuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
SST D-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.4 ppkt 14 mówi o przedłożeniu Inspektorowi 
Nadzoru geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż podczas wykonywania przebudowy prace będą polegały głównie 
na odtworzeniu stanu pierwotnego zagospodarowania pasa drogowego. W związku 
z powyższym, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, nie została ujęta w przedmiarze 
robót do wyceny oraz projekcie umowy, gdyż zamawiający nie wymaga jej wykonania. 
 
Załączniki: 
- zmieniony wzór projektu umowy 
 

Powyższe wyjaśnienia i zmiany  stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. 
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UMOWA NR …/8-3/7/2018 

została zawarta w Koszalinie w dniu …………............ r. pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg,  
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 (w dalszej treści umowy zwanym „Zamawiającym”) 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

oraz 

…………………………………………………………...., (w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), 
reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.), w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana 

za najkorzystniejszą. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

w ramach zamówienia pn.: Przebudowa DW 111 – przejście przez m. Kąty. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z przedmiarem robót, 

SST i zasadami wiedzy technicznej.  

3. Zakres i sposób wykonania robót określa niniejsza umowa oraz niżej wymienione dokumenty, 

które stanowią integralną część Umowy: 

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1; 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca załącznik nr 2; 

3) formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowiący załącznik nr 4; 

4) Wyceniony Przedmiar Robót. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.  

2. Termin zakończenia robót: do dnia 31.07.2018 r. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień: 31.08.2018 r. (31 dzień 

po zakończeniu robót). 

4. Termin zakończenia robót oznacza termin wykonania zakresu prac objętych przedmiotem umowy 

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (także w Dzienniku Budowy). 

5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporządzenia protokołu odbioru 

końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy teren budowy przed rozpoczęciem realizacji 

zamówienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy 

dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizację inwestycji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą , służbom 

Rejonów Dróg Wojewódzkich, instytucjom kontrolującym oraz innym upoważnionym osobom, 

które Przedstawiciel Zamawiającego wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zamawiający niniejszym zobowiązuje się, że zapłaci Wykonawcy za wykonanie robót 

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertą z dnia ................., w kwocie: 

netto: .........................  

(słownie: .................................................................................... ), 
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VAT 23%: ..................................... zł. 

(słownie: .....................................................................................), 

brutto: .............................................zł.     

(słownie: ..........................................................................). 

2. Wynagrodzenie, stanowić będzie wynik iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót odebranych 

i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robót sporządzonym metodą 

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 

3. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z umowy wierzytelności na rzecz osób 

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 4 

Zasady płatności 

1. Ilości określone w Wycenionym Przedmiarze Robót (WPR) są ilościami szacunkowymi. Podstawą 

wynagrodzenia będą ilości faktycznie wykonanych robót na podstawie obmiarów potwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru. 

1a.  Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT. Dopuszcza się  

       możliwość płatności częściowych nie więcej niż dwóch w oparciu o protokół odbioru  

       wraz z zestawieniem wartości i zakresu wykonanych robót (TER) potwierdzonym przez      

       Inspektora Nadzoru 

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości i zakresu wykonanych robót 

ujętych w TER, sporządzonym przez Wykonawcę.  

3. Faktura winna być wystawiona na:  

Nabywca: Województwo Zachodniopomorskie,  

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498 

Płatnik: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,  

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31  

Fakturę VAT wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć Zamawiającemu pod adres: 

Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard. 

4. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym 

kompletem dokumentów.  

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego.  

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do wystawionych przez siebie faktur: 

1) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub złożenie 

przez nich oświadczeń odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu 

płatności należnych w związku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim 

formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,  

2) kopię faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 

lub zgłoszonych Podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy czy usługi. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 6, 

wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W takim przypadku, 

Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu w płatności zatrzymanej kwoty względem 

Wykonawcy, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

wstrzymania płatności kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
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wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

9. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

odpowiedniemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

§ 5 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót będących 

przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowiązany, niezależnie od jej wartości, 

w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także 

projektu jej zmiany. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w trakcie roboty budowlanej. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy; 

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres robót – kwoty za poszczególne prace (pozycje 

kosztorysowe), w przypadku, gdy którakolwiek będzie wyższa niż cena podana w ofercie 

Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawierać zapis, iż Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za powierzony zakres robót odnośnie każdej pozycji kosztorysowej, a także 

zawierać wyszczególnienie pozycji kosztorysowych przekraczających ceny podane w ofercie 

Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi łączne przekroczenie, jak i co do danej pozycji 

kosztorysowej; 

3) termin wykonania zakresu robót powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien 

odpowiadać terminom określonym w niniejszej umowie; 

4) termin zapłaty nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie 

między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez 

Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego; 
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6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o nienależytym 

wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w szczególności 

o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 

ze zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia Zamawiającemu 

i Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych 

objętych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadającym robotom wskazanym w pkt 9 

działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Podwykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 21 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 16. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru 

Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy, w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu w siedzibie 

Zamawiającego lub Inspektorowi Nadzoru. 

7. Niezgłoszenie w ciągu 14 dni pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej 

zawarcia, przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do siedziby Zamawiającego. 

Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary 

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, możliwe jest dopiero 

wykonywanie robót przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. Wcześniejsze wykonywanie 

robót przez Podwykonawcę /dalszego Podwykonawcę będzie traktowane jako wykonywanie robót 

przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 

ust. 1 pkt 4 umowy    

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 45 000 złotych lub jej zmiany 

w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datą złożenia będzie faktyczny wpływ do 
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siedziby Zamawiającego. Nie zachowanie 10 – dniowego terminu będzie uprawniało 

Zamawiającego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy.  Treść umowy 

odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust. 3 -5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga powiadomienia w formie pisemnej 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych robót. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac 

powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

§ 6 

Harmonogram robót 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.  
3. Przedstawiciel Zamawiającego zgłosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o których mowa  

w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciągu 7 dni od daty przedłożenia. 
4. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian 

wynikających z poleceń, o których mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego z innych istotnych powodów (np. opóźnienia realizacji robót w stosunku 

do harmonogramu). 

§ 7 

Roboty zamienne i dodatkowe 

1. Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiającego ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla 

wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać poniższe polecenia: 
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych, 

2) zmniejszenia lub zwiększenia ilości robót objętych WPR lub pominięcia jakiejś roboty, 

3) dokonania zmiany kolejności wykonania robót określonej uaktualnionym harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, 

4) wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania ww. robót Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

sporządza Protokół zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę 

kosztów opracowaną przez Wykonawcę robót w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego 

Przedmiaru Robót, a w przypadku ich braku opracowaną w oparciu o nakłady R, M, S 

z powszechnie obowiązujących katalogów oraz stawki i narzuty nie wyższe od średnich wartości 

cen określonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla województwa 

zachodniopomorskiego dla okresu, którego zmiana dotyczy. Protokół po analizie zatwierdza 

Przedstawiciel Zamawiającego. 

3. Wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych bez zachowania procedury określonej umową, 

wyklucza możliwość uzyskania z tego tytułu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

4. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 muszą być uwzględnione przez 
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Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

§ 8 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem 

i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie 

art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane 

2) przekazanie terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji 

zamówienia. 

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót;  

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

5) zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 

umowy; 

6) przeprowadzenie odbioru końcowego, a w trakcie okresu rękojmi i gwarancji przeglądów 

międzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed upływem okresu rękojmi 

i gwarancji. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane, 

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz 

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określająca przedmiot zamówienia, 

3) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie następujących dokumentów budowy w formie 

zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane: 

a) książkę lub kartę obmiarów (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru), 

b) dokumentów obowiązkowych badań i sprawdzeń materiałów użytych do realizacji 

zamówienia oraz wykazanych w SST, 

c) dokumentację powykonawczą. 

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru następujących dokumentów 

do zatwierdzenia: 

a) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,  

b) plan Zapewnienia Jakości (PZJ). 

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem wymagań określonych w SST, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru końcowego robót w zakresie 

określonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie, 

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie realizacji robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu 

robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejących i wybudowanych obiektów 

(drogowych obiektów inżynierskich, jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, 

bariery ochronne, urządzenia odwadniające itp.) w zakresie przekazanego placu budowy 

w okresie trwania realizacji projektu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Koszty z tego wynikające nie podlegają odrębnej zapłacie, będą poniesione przez Wykonawcę 

i muszą być ujęte w kosztach ogólnych budowy. 

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez 

Zamawiającego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem 

niezbędnych uzgodnień oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót ww. projektu. 

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

zgłoszenia ich do odbioru zgodnie SST, 

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
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13) niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie realizacji robót 

kontrolach i wypadkach, 

14) realizacja robót zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

15) przed przystąpieniem do robót dostarczyć do Zachodniopomorskiego Laboratorium 

Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a następnie Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji projekt składu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie 

z wytycznymi SST. 

16) Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami SST, 

17) Informowanie właścicieli urządzeń obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja 

itp.) o zamiarze prowadzenia robót w ich sąsiedztwie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane 

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) 

wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu 

zamówienia. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu listę 

wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania robót budowlanych wskazanych w pkt 9 

działu III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” Rozdział A wraz z potwierdzeniem ich zgłoszenia 

do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 5 będzie traktowane jako 

niewypełnianie obowiązku zatrudniania Pracowników wykonujących roboty budowlane 

na podstawie umowy o pracę. 

§ 9 
Nadzór inwestorski 

1. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiającego poinformuje 

Wykonawcę o osobach, do pełnienia nadzoru inwestorskiego. 

2. Osoby wskazane do pełnienia nadzoru inwestorskiego będą działać w granicach umocowania 

udzielonego przez Zamawiającego oraz w zakresie określonym w ustawie Prawo budowlane. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji umowy, będzie Pan Marek Mikuła. 

§ 10 
Przedstawiciel stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany przez 

Wykonawcę w Ofercie. 

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy  będzie  ..............................* 

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy 

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego  

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnień i doświadczenia 

odpowiadającemu doświadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu 

do Umowy. 

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Skierowanie innej osoby niż wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji wskazanej w ust. 3 będzie skutkowało naliczeniem kary 

określonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4, w terminie nie później niż 10 dni 
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roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy. 

§ 11 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie robót w zakresie 
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu. 

§ 12 
Wymogi materiałowe 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi 

odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót 

- w trakcie ich wykonywania, bezpośrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym. 

§ 13 
Odbiory robót  

1. Rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

aa) odbiór robót stanowiący podstawę płatności częściowych (zgodnie z § 4 ust. 1a), 

b) odbiór końcowy (po zakończeniu całości robót), 

c) odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 

d) odbiór pogwarancyjny (ostateczny). 

2. Odbioru robót określonych w ust 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek      

      Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz 

gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, przedłożenie kompletu dokumentów 

na zasadach określonych w § 13 ust. 16 umowy. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy 

do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 

prób i sprawdzeń. 

5. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór dokonuje komisja w składzie: Przedstawiciel Zamawiającego – przewodniczący 

i członkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy 

udziale Wykonawcy. 

6. Komisja odbioru robót przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego 

potwierdzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru 

końcowego.  

7. Sporządzenie protokołu odbioru końcowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia przystąpienia 

do czynności odbiorowych. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku stwierdzenia wad 

(nieprawidłowości) w przedłożonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robót 

budowlanych, co będzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający uznaje termin zakończenia przedmiotu umowy jako datę skutecznego zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego robót w przypadku bezusterkowego odbioru końcowego. 

Przedłużenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badań i sprawdzeń 

laboratoryjnych nie będą miały wpływu na termin wykonania umowy. 

9. Termin na usunięcie przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz 

w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, 

chyba że ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych strony 

postanowią inaczej. W sytuacji wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania prac zabezpieczających. 

10. Jeżeli ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia wad 

stwierdzonych przy końcowym odbiorze, a są to wady nie mające wpływu na wydanie 

ewentualnego pozwolenia o użytkowaniu oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, 

Komisja odbiorowa może sporządzić protokół końcowy z załącznikiem obejmującym wykaz usterek 

i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. Protokół ten powinien zawierać ewentualne 

Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania 

100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisję odbiorową 
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protokołu usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru końcowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do żądania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio 

postanowienia ust. 7 . 

12. Odbiór w trakcie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robót naprawczych 

z tytułu udzielonej rękojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych 

przeglądów gwarancyjnych. 

13. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie 

protokolarnej po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości celem 

pełnego rozliczenia umowy. 

14. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzić badania kontrolne dla potwierdzenia wyników badań 

jakości robót, przedłożonych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy badania kontrolne nie 

potwierdzają wyników przedłożonych przez Wykonawcę i nie mieszczą się w normach zapisanych 

w SST, to właściwy Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach kontrolnych 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z postępowaniem przetargowym i SST. 

15. W przypadku uzasadnionej wątpliwości do wyników badań ze strony Inspektora Nadzoru lub 

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu należy zlecić badania arbitrażowe niezależnemu 

laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiającego), które nie wykonywało badań kontrolnych lub 

temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi 

kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 

16. W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

komplet dokumentów zawierający: 

1) Dokumenty kontraktowe stanowiące załącznik do umowy (oferta). 

2) Ostateczne rozliczenie robót zawierające: 

a) wyliczenie wysokości kar umownych wynikających z tytułu nie ukończenia robót w terminie 

umownym, 

b) wyliczenie potrąceń wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wad trwałych, 

c) ostateczne zestawienie zawierające ilość wykonanych robót. 

3) Oświadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy – Prawo 

budowlane, a w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 

ustawy - Prawo budowlane. 

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 

d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

Sprawozdanie techniczne winno być zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru. 

5) Specyfikacje techniczne, 

6) Protokół przekazania terenu budowy. 

7) Receptury i ustalenia technologiczne.  

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnościach wymaganych do realizacji 

zamówienia wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego. 

9) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, 

że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem. 

10) Świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje właściwości 

użytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania 

materiału. 

11) Atesty jakości wbudowanych materiałów zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz 

z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiału.  

12) Zestawienie wbudowanych materiałów lub elementów określonych w ppkt 10 i 11 niniejszego 
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ustępu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru. 

13) Spis zawartości z numeracją kartek. 

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentów będzie realizowane przez Wykonawcę 

na własny koszt. 
17. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady trwałe, które nie nadają się 

do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 

wynagrodzenia, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Umowie, 

2) Jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

18. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane przez 

Zamawiającego do zbadania jakości robót wykonanych – z materiałów Wykonawcy na terenie 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów, 

19. Badania o których mowa w ust. 14 będą wykonane na koszt Wykonawcy. 

§ 14 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących  przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2% całkowitej 

ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie 

gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy – 0,05% całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu na usunięcie wad 

wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 15% całkowitej ceny brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy; 

4)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą 

określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 1% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie 

Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego odpowiednim 

podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości tego wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki; 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,05% całkowitej 

ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy dzień zwłoki; 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub dostawy czy usługi lub jej 

zmiany w wysokości 0,05% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za każdy 

dzień zwłoki; 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,05% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy. 

9) z tytułu skierowania  innej osoby niż wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika budowy – 2% całkowitej ceny brutto podanej 

w ofercie Wykonawcy za każdy stwierdzony przypadek; 

10) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie zamówienia 

w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty najniższego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 

zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną 

w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 
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2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej 

kary umownej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych przez Zamawiającego  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 15 
Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przez 

na zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót oraz zastosowanych 

materiałów na okres …* miesięcy, wg wzoru stanowiącego załącznik do Umowy (karta 

gwarancyjna). 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 

Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze względów technicznych lub 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie 

trzeciej a kosztami w całości obciąży Wykonawcę. 

6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC. 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwotę zł (słownie złotych: ……………………………………. 

złotych …./100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokołu 

odbioru robót zgodnie z § 13 umowy. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zamawiający zwraca 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% 

wysokości zabezpieczenia winna obowiązywać od dnia następnego po spisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru robót przez okres …… m-cy. 

6. Kwota , o której mowa w ust. 5, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

7. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 

gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie 

zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność zabezpieczenia, 

Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności do zawarcia aneksu wydłużającego termin 

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu ważności 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach określonych 

w ust. 7 i 8 najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
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§ 17 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót lub nie rozpoczął robót w terenie 14 dni 

od dnia przekazania terenu robót z przyczyn leżących po jego stronie, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, do kierowania robotami 

  inną osobę niż wskazana w Ofercie Wykonawcy, 

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiającego. 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywania umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

 z SST, niniejszą umową i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiającego, 

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

 jego części; 

8) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę; 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca do czasu odbioru robót wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz 

z wdrożoną tymczasową organizacją ruchu na koszt strony, z której to winy nastąpiło 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Zamawiający w terminie do 10 dni od daty odstąpienia od umowy, powołała komisję 

inwentaryzacyjną, w składzie której będą osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powołania lub w innym ustalonym 

przez Strony terminie uzależnionym ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

4) w terminie do 15 dni od sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru  dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 16 umowy. 

5) Inspektor Nadzoru  w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia w/w dokumentów  dokona  ich 

oceny  zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót wykonanych. 

6) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru wyznaczy datę 

odbioru robót wykonanych. 

7) protokół odbioru robót budowlanych stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za prace 

wykonane i odebrane do dnia odstąpienia. 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) Zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo 

zamówień publicznych 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 

5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, 

Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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§ 18 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł obejmującą ochroną 

ubezpieczeniową okres od daty rozpoczęcia robót do daty zakończenia realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu opłacone polisy 

ubezpieczenia. 

3. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 

jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu odpowiednio 

polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

§ 19 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, 

2) opóźnienia w przekazaniu dokumentów budowy, 

3) przedłużenia procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, 

4) opóźnienia spowodowane uwarunkowaniami społecznymi (protesty, listy, petycje itp.), 

5) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, właścicielami 

nieruchomości, 

6) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie mających wpływ 

na realizacje zamówienia, w szczególności w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą 

procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio 

dostosowane, 

7) wystąpienia warunków geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielania 

zamówienia, 

8) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

9) wystąpienia wykopalisk, niewybuchów oraz okoliczności związanych z ochroną środowiska 

uniemożliwiających  wykonywanie robót, 

10) działania sił natury; 

11) wystąpienie siły wyższej; 

12) wydania poleceń określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki 

tych poleceń stanowią podstawę do zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem 

umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

13) wystąpienia różnicy pomiędzy założoną ilością robót do wykonania, określoną w Wycenionym 

Przedmiarze Robót a ilością robót faktycznie wykonanych, wynikającą z obmiaru robót; 

14) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź 

nieistotnych zmian. 

2. Wyżej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę 

terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub/i na zmianę wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować 

dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nie 

objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne i spełnione zostały warunki 

określone art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP; 

4. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie 

mógł przewidzieć, jeżeli spełnione zostały przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP 

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkować może zmianą wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach określonych w art. 144 PZP. 

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
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§ 20 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1) Oferta Wykonawcy z dnia ………….. 
2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
3) Polisa od odpowiedzialności cywilnej. 
4) Karta Gwarancyjna. 
5) Formularz oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

 

 
WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik do umowy nr 4 

 

WZÓR:  K AR T A G W AR AN C Y J N A  
 

Zadanie pn.: Przebudowa DW 111 – przejście przez m. Kąty 

 

1. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanych robót oraz zastosowanych 
materiałów, zapewniających trwałość i bezpieczeństwo użytkowania wykonanego 
zadania pn. Przebudowa DW 111 – przejście przez m. Kąty.  

2. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę ujawnionych wad lub usterek oraz wymianę 
uszkodzonych elementów wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie 
…. miesięcy od następnego dnia od daty odbioru końcowego bezusterkowego 
wykonania robót lub daty protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych podczas 
odbioru końcowego. 

3. Usunięcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym 
ustalonym z Zamawiającym  terminie. W przypadku wystąpienia niesprzyjających 
warunków atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwłocznie, gdy warunki 
atmosferyczne na to pozwolą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
wad przez Przedstawiciela Zamawiającego lub w innym terminie ustalonym przez strony 
ze względów technicznych lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej a kosztami w całości obciąży 
Wykonawcę. 

 
 
 
……………………………………                                                       …………………………………. 
    Data wystawienia Gwarancji                                                                  Podpis Wykonawcy                           
(data odbioru końcowego robót) 
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

 

………………………………….…                                                                             .........…..................., ......…................. 
(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)                                                                               
miejscowość             dnia  

           

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

 

Reprezentując ….................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy – ADRES) 

 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

…...................................................................................................................................... 
(nazwa firmy Wykonawcy) 

w zakresie …...................................................................................................................................... 
(rodzaj robót) 

na zadaniu …...................................................................................................................................... 

realizowanym w ramach Umowy nr …................................. z dnia.............................................. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie z 

...................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy) 

oświadczam, że otrzymałem/łam należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…................................................................................................................................. 

w kwocie: ….............................. słownie : ............................................................................... 

za roboty wykonane  w okresie od …........................... do ............................................. 

netto …................................................................ 

podatek VAT …................................................... 

brutto ….............................................................. 

zgodnie z fakturą VAT nr …........................................ z dnia .......................................... 

i że nie będę składał w przyszłości roszczeń wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wynikające z art. 6471 § 5 k.c. 
Ponadto, oświadczam, że w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawcę/Podwykonawcę* części 
wynagrodzenia tytułem kaucji gwarancyjnej nie będę dochodzić w/w kwoty na drodze sądowej wobec 
Zamawiającego gdyby nie została zwrócona przez Wykonawcę/Podwykonawcę*. Kwota ta dotyczy 
wewnętrznych zobowiązań między Wykonawcą/Podwykonawcą* i Podwykonawcą/Dalszym 
Podwykonawcą i nie wchodzi z zakres roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu solidarnej 
odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wynikające z artykułu 6471 k. c. 
 

……………………………………… 
(Podpis) 

 

 
 


