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Wyjasnienie i zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Przebudowa DW 111 odc. Modrzewie —
DK3.”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wyjasnia i zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w nastepujgcy sposob:

Pytanie nr 1
Zgodnie z zapisami projektu Umowy § 4 ust. 2, rozliczenie przedmiotu umowy nastapi

jedna faktura koncowa.

Zwracamy sie z prosba o zmiane zapisu Umowy poprzez dopuszczenie fakturowania
czesciowego.

Terminy ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty sa kwestig niezmiernie wazna
i istotng dla wykonawcow. Powszechne stosowanie tego mechanizmu pozwala
poprawié ptynnosé finansowa wykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza do projektu umowy:

— §4ust. 1a:

,<1a Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT. Dopuszcza
sie mozliwos¢ ptatnosci czesciowych nie wiecej niz dwdch w oparciu o protokot
odbioru wraz z zestawieniem wartoSci i zakresu wykonanych robot (TER)
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.”

— § 13 ust. 1 lit. aa:

,aa) odbiér robot stanowigcy podstawe ptatno$ci czeSciowych (zgodnie z § 4 ust. 1a),”
Ponadto zmienia tres¢ § 13 ust. 2, ktory przyjmuje brzmienie:
,Odbiér robot okreSlonych w ust 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.”
W zatgczeniu zmieniony wzér projektu umowy.

Pytanie nr 2
Zgodnie z zapisami Umowy § 2 ust. 3, termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala

sie na 31 dzien po zakonczeniu robét. Zgodnie z przepisami podatkowymi, wykonawca
zobowiazany jest do wystawienia faktury i rozliczenia podatku VAT w terminie 30 dni
od momentu zakonczenia robét (a nie od momentu podpisania protokotu odbioru).
W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ z prosbg o skréocenie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje tres¢ § 2 ust. 3 projektu umowy. Termin okreslony w § 2 ust. 3
projektu umowy okresla maksymalny termin w jakim nalezy dokona¢ odbioru przedmiotu
umowy. Zamawiajgcy czynnosci odbiorowe podejmuje niezwiocznie po zgtoszeniu
zakonczenia robdt, tak by odbiér nastgpit przed wyznaczonym terminem, oczywiscie
zaktadajac, iz Wykonawca dokonat wszelkich formalnosci, dokumentacja powykonawcza nie
zawiera brakow, zas roboty zostaty wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.



Pytanie nr 3

W projekcie Umowy, bedacym zalgcznikiem do SIWZ § 13 ust. 16, Zamawiajacy
wymienia dokumenty, jakie nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru po zakonczeniu
robot. Wykaz ten nie obejmuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

SST D-00.00.00 Wymagania ogélne pkt 8.4 ppkt 14 méwi o przediozeniu Inspektorowi
Nadzoru geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz podczas wykonywania przebudowy prace bedg polegaty gtdwnie
na odtworzeniu stanu pierwotnego zagospodarowania pasa drogowego. W zwigzku
Z powyzszym, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, nie zostata ujeta w przedmiarze
robét do wyceny oraz projekcie umowy, gdyz zamawiajgcy nie wymaga jej wykonania.

Zataczniki:
- zmieniony wzor projektu umowy

Powyzsze wyjasnienia i zmiany stajg sie czescig SIWZ wigzaca dla Wykonawcy.

mgF inz. Michat Zuber



UMOWA NR .../8-3/7/2018

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”)
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana
za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
w ramach zaméwienia pn.: Przebudowa DW 111 odc. Modrzewie — DK3.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z przedmiarem robot,
SST i zasadami wiedzy technicznej.

3. Zakres i sposdb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktdre stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik nr 4;
4) Woyceniony Przedmiar Robat.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonhczenia robét: do dnia 27.07.2018 r.

3. Termin zakohczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 27.08.2018 r. (31 dzien
po zakonczeniu robot).

4. Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizaciji
zaméwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg , stuzbom
Rejonéw Droég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom,
ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot
wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
Netto: ..oocovvvvveeenrnn,

(STOWNIE: .. ),
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VAT 23%: .o zt,

(STOWNIE: ...t )

brutto: ... zt.

(STOWNIE: .. ).

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych

i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzgdzonym metodag

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) s3 ilosciami szacunkowymi. Podstawg

wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT. Dopuszcza sie

mozliwos¢ ptatnosci czesciowych nie wiecej niz dwoch w oparciu o protokét odbioru

wraz z zestawieniem wartosci i zakresu wykonanych robot (TER) potwierdzonym przez

Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,

na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robdt
ujetych w TER, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu pod adres:

Rejon Drég Wojewodzkich, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzieh zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczehh wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 6,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w pfatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
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wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlane;.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zapftaty nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego =zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen =z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;
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6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajacego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnosci
0 nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezehh do przediozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przeditozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte;j

umowy o0 podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot

przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14

ust. 1 pkt 4 umowy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 zilotych lub jej zmiany

w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do
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siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 - dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wilasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy =z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§6

Harmonogram robot
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczego6towym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajacych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu).

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pidmie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robdt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdza Protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowang przez Wykonawce robdt w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robdét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakitady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci
cen okresdlonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowsa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 muszg by¢é uwzglednione przez
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1.

2.

Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane

przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 14 dni od dnia rozpoczecia realizacji
zaméwienia.

przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

przeprowadzenie odbioru kohcowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7

8)

9)

10)

11)

12)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdéwienia,

prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,

¢) dokumentacje powykonawcza.

opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych  dokumentow

do zatwierdzenia:

a) szczego6towy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,

b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru kohcowego robdét w zakresie

okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza

teren robdt wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu

robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektow

(drogowych obiektéow inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,

bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy

w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce

i muszg by¢ ujete w kosztach ogdélnych budowy.

staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez

Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t wraz z uzyskaniem

niezbednych uzgodnieh oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robo6t ww. projektu.

informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz

zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé

na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,



13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o =zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

14) realizacja rob6t zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

15) przed przystgpieniem do robot dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt sktadu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie
z wytycznymi SST.

16) Kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

17) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itp.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108)

wszystkich oséb wykonujacych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu

zamoéwienia.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikoéw zatrudnionych do wykonywania robo6t budowlanych wskazanych w pkt 9

dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia

do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikow wykonujacych roboty budowlane

na podstawie umowy o prace.
§9
Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Marek Mikuta.
§ 10

Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............................. *
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktdérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
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roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swodj koszt oznakowanie robdt w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12
Wymogi materialowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot

- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
aa) odbidr robodt stanowigcy podstawe ptatnosci czesciowych (zgodnie z § 4 ust. 1a),
b) odbiér koncowy (po zakohczeniu catosci robot),
c) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
d) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robot okreslonych w ust 1 lit. a i lit. aa dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

4. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

5. Odbioru konncowego dokonuje sie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér dokonuje komisja w skiadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego - przewodniczacy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robét przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakohczenia robot i gotowosci do odbioru
koncowego.

7. Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robot
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgleddéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkdéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek
i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokdt ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
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100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg

protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru kohcowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

12.0dbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych
z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladdéw gwarancyjnych.

13.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jako$ci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikdéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wtasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z postepowaniem przetargowym i SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikdw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukohczenia robot w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres ilokalizacje wykonanych robdt,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robdt,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalno$ciach wymaganych do realizacji
zaméwienia wraz z zadwiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwo$ci
uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
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12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okre$lonych w ppkt 10 i 11 niniejszego

ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.
Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wtasny koszt.
17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci robdt wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

19. Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za zwioke w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;
za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego lub w okresie
gwarangcji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;
z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;
z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;
z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwioki;
z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.
z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;
z tytutu zatrudnienia przy realizacji rob6t szczegétowo wskazanych w opisie zamdwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikdw w oparciu o0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
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w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.
. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ ustalonej
kary umowne;.
. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
§15
Rekojmia za wady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez
na zasadach okreslonych w KC.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych Ilub
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.
. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie naleiiltego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie zlotych: ...,
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru robot zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.
. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznoéci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.
. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
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na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu roboét lub nie rozpoczat robot w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami

inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Ilub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy;,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny

z SST, niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub

jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikdw w oparciu o umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robot wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledoéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentdow dokona ich
oceny zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robot wykonanych.

7) protokdt odbioru robdét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdaé¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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§18

Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 1000000 zt obejmujgcg ochrong

ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamédwienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy

ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio

polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,

4) opd6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnieh z wiascicielami urzgdzeh obcych, wiascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg
procentowe]j stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zaméwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakornczenia rob6t bedgcych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;

14) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz
nieistotnych zmian.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddw nie moze powodowacl

dodatkowych roszczeh wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie

objetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP;

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie

mogt przewidziec, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

15



1.

§ 20
Postanowienia konncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewodzkich w Koszalinie.

. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla

Zamawiajagcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$é umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Karta Gwarancyjna.

Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik do umowy nr 4
wzOorR: KARTA GWARANCYJNA
Zadanie pn.: Przebudowa DW 111 odc. Modrzewie — DK3

Wykonawca gwarantuje dobrg jakoS¢ wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatdw, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Przebudowa DW 111 odc. Modrzewie — DK3.

Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie

miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robét lub daty protokotu usunigecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru kohcowego.

Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robdt)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)
miejscowosc dnia

OSWIADCZENIE

REPIEZENIUJGC ...ttt e e e e e e e e bt e e e e e e b et e e e e anbbe e e e e annres
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

AT =1 (=TT L=

[T W= Lo £=1 o 10 PP PP PP PPPPPON
realizowanym w ramach Umowy nr..........ccccceeviiiienenennne. AL | o1

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
PrUtto ..o
zgodnie z fakturg VAT Nr ..o, ZdANia e

i ze nie bede sktadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sadowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

(Podpis)
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