Zamawiajacy:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie -

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
tel. 94/342-78-31

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

ZZDW.6/391/84/8-3/6/2018

Przedmiot zamowienia:

Przebudowa:

DW 106 w m. Okunica,

DW 151 w m. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabéw,

urzagdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka
w ciaggu DW122

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45.23.32.60-9 Roboty budowalne w zakresie drég pieszych
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
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Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzagdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciaggu DW 122

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzagd Drog Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
1. Wszelkie pisma i pytania oraz skladane oferty Wykonawcy powinni kierowac¢ na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin.
2. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
3. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktdrego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/84/8-3/6/2018
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywaé sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
yustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zaméwienie pn.: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119
w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w ciggu DW 119, skrzyzowania
DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego
w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW122.

2. Zakres robo6t budowlanych obejmuje roboty z branzy drogowej polegajgce m.in. na: frezowaniu
nawierzchni bitumicznej, utozeniu geosiatki, wyréwnaniu podbudowy, utozeniu warstwy wigzgcej
i Scieralnej, ustawieniu oznakowania pionowego i urzadzeh BRD, robotach pomiarowych z
wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z
robotami towarzyszgcymi, przebudowie linii energetycznej, robotach rozbiérkowych, robotach
ziemnych, utozeniu nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, wykonaniu oznakowania poziomego
cienkowarstwowego i grubowarstwowego, zmianie statej organizacji ruchu, uzupetnianiu poboczy,
humusowaniu.

3. Przedmiot zamdwienia zostat szczegdétowo opisany w Wycenionym przedmiarze robdt, SST,
dokumentacji okres$lajgcej przedmiot zaméwienia, w tym dokumentacjach projektowych oraz
Rozdziale ,C” SIWZ.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i produktéw réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaly pod wzgledem parametrow
rébwnowaznosci materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatow/produktow réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ztozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych réwnowaznosc¢ tych materiatéw/produktéw.

5. Kody CPV:

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45.23.32.60-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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6.
7.
8.

9.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
1) Zakres robot ustala sie w wysokosci do 50% wartosci robot wyszczegolnionych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze po
jej zakonczeniu:
-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;
- w przypadkach uzasadnionych technologig;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena robot sporzgdzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujacych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych w
powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla
okresu, ktérego zmiana dotyczy. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone
po przeprowadzonych negocjacjach.

10. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisdow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegdlowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy
w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o0 podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zamoéwienia

WN -

Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia 15.10.2018 r.
Termin zakoniczenia zaméwienia: do dnia 12.11.2018 r. (28 dni po zakohczeniu robét).

DZIAL V Podwykonawstwo

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci

zamoéwienia.

Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcoéw oraz czesci zamoéwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce
na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,
tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z p6zn. zmian.) drég, o wartosci kazdej z robot nie mniejszej
niz 1 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robét budowlanych winien wykazaé¢ sie jeden z Wykonawcéw wspoinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu
nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli
przed publikacja ogloszenia.

2.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéow, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Ilub sytuacji innych podmiotow udowodni

Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozyciji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych Iub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu, nie

potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec

tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym

przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajgcy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty

na podstawie art. 89 wust. 1 wustawy oraz kryteribw oceny ofert opisanych w SIWZ.

Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako

najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne,

a nastepnie zazada przediozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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2. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574, 1579, 1948, 2260) lub ktérego
upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majagtku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. 2016.2171,
2260, 2261, z 2017 r. poz. 791);

3. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnié
naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie
pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkow technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIll Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1. Do oferty kazdy z Wykonawcdéw musi dotgczyé aktualne na dzien skfadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zamoéwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Informacje zawarte w o$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatagcznik nr 2 i 3).

2. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdow, oswiadczenia sktada
kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te wstepnie
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby
— warunkédw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w os$wiadczeniach,
o ktérych mowa w pkt 1.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24 ust.
11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;j
oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcag nie prowadzg do zakitécenia konkurencji w
postepowaniu.

5. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych
na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
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10.

11.

12.

13.

1) Odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych robét budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie Wykonawcy” —

zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdzaé spetnienie warunku, o ktérym
mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z
nim stosunkoéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogodlnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie

otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 6, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.
Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, sktadane sag
w oryginale.

Dokumenty, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii
poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdowienia
publicznego, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczs.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
zwréocié sie do wiasciwych organdw kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspélnie przez dwéch lub wiecej
Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajgcego winni oni ztozyé oswiadczenia i dokumenty, o
ktorych mowa w Dziale VIII pkt 5, w spos6b nastepujacy:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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14.

15.

1) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wtasciwego rejestru — skfada kazdy
z Wykonawcow skladajgcych oferte wspdlng we wtasnym imieniu;

2) dokumenty wspdlne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw skiadajgcych oferte wspoding;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze Zzgdaé zamawiajgcy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, oswiadczeh lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,

lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia i dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy Ilub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci,

Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym,

chyba ze pomimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby

uniewaznienie postepowania.

DZIAL X Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie osoéb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane
przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia bedag
przekazywane pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg byc¢ ztozone na pismie.

Oferty, umowy, o$wiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku
ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zaméwienh
publicznych, muszg byé¢ ztozone wytacznie w formie pisemne;j.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomoca faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych.

DZIAL X Tryb skiadania zapytan przez Wykonawce

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptyngt do Zamawiajgcego nie
poézniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tre$¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego poézniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskéw o wyjasnienie tresci
SIWZ.
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DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢
tre§¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

. Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamédwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuza termin
skladania ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 60 000,00 zt (stownie:
szescédziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wpfacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkoéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

. Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposob, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Z tresSci gwarancji/poreczenia winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oSwiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej

. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

. Zamawiajgcy zgda¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xlll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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sktadania ofert.

. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg, zwrocié sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w
pkt 1, 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania
ofertg nie powoduje utraty wadium.

. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego
Wykonawce.

. Oferta musi obejmowac¢ catos¢ zamowienia.

. Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postgpowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robét (stanowigcy Zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji
nie wynika z wifasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zaméwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkéw prawnych.

. Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informag;ji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskie;.

. Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to
musi w swej tresci wyraznie wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje, ze
petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt
9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez notariusza.

. Wykonawcy skfadajgcy wspdlng oferte muszg ziozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

. Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
9. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

10. Kazda zawierajgca jakgkolwiek tre$¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

11. Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

12. W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca
powinien w sposob niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykazac przedktadajgc stosowne wyjasnienia,
ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pdzniej niz w terminie sktadania
ofert. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem
Lfajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci
numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do
wiadomosci podczas otwarcia ofert.

13. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzgdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droggq powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciaggu DW 122

Nie otwiera¢ przed dniem 30.05.2018 r. godz. 10:00

14. Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofac oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do zlozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ dorgczone Zamawiajgcemu
na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
~WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1. Oferte w formie i tre$ci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy
ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia30.05.2018
r. godz. 09:50.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie zwrécone
wykonawcom.

3. Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drog Wojewodzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 30.05.2018 r. godz. 10:00.

4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowe;j:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych

w ofertach.

‘ DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw

w Kkryteriach:
Nazwa kryterium Symbol Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwaranciji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujgce znaczenie:

a)

b)

c)

Cena - waga 60 pkt

Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.

Sposob przyznania punktéw w kryterium ,cena”:

najnizsza oferowana cena brutto

C —ilos¢ punktéw = ——
cena brutto oferty ocenianej

X 60

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.

Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt

Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalng ilos¢
punktéw Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposoéb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:

dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie

—ilos¢ ktéw = —
G — flos¢ punktow okres gwarancji 24 m-ce

x 20

Maksymalna ilos¢ punktow wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktéw, za
zadeklarowanie okresu gwarancji 24 miesigce lub wiecej.

Termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu gwarancji
krétszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy jako
nieodpowiadajacej tresci SIWZ.

Wykonawca moze zadeklarowaé¢ dodatkowy okres gwarancji.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24
miesigce.

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskazac¢ w pkt 5 formularza oferty.

Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajacy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkc;ji kierownika
budowy lub kierownika robét na robocie budowlanej polegajgcej na budowie/przebudowie (w
rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) drég o wartosci kazdej z robét nie mniejszej niz
500 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy peié
nieprzerwanie co najmniej przez okres 3 miesiecy, a w przypadku gdy inwestycja trwata krocej, to
przez caty okres trwania robot (zas robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego).
Nalezy wykazac doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien:

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskazac¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajacy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wilasciwej oceny doswiadczenia
kierownika budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie
obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty
z daty publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym
dniu nie bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej
tabeli przed publikacja ogtoszenia.
. Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D —liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

. Zamawiajagcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia.

. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie rownoczesnie przestane wszystkim Wykonawcom,
ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub ztozyli oferty i udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku
i obejmowac catkowity koszt wykonania zamowienia.

. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.

. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca skfadajgc oferte, informuje
Zamawiajagcego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopeini¢c po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
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. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy Kkopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynalezno$¢é do wilasciwej okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa lub inne réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg
niz 3 000 000,00 PLN.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca
jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy: Bank
PKO Bank Polski S.A. /0 Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione

na: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzagd Drég Wojewédzkich, 75-
122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek

bankowy.

. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwaranciji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczeh musi w szczegdlnoSci

jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
o$wiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen) do zapfaty
do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo,
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce
oswiadczenie, ze Wykonawca nie wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7
ustawy (zapis stosuje sie w przypadku, gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie
przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt 10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz
w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat).

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
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9.

pienigdz, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10.Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty

okreslone w § 15 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

10.

11.

12.

13.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy
jest zobowigzany na podstawie ustawy.

. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac

Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamodwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos$¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca
sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie
oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji 0 czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

. Odwotanie wobec treéci ogtoszenia o zamowieniu i postanowierh SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od

dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;j.

. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,

w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosé
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby moégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do
jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyla niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamdwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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14. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXII Pozostate informacje

1. Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczer w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos¢ zwrotu kosztdw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Nooak~wdN

Koszalin, dnia 14.05.2018 roku.

‘.,.ﬂlyf,e;//jé
/mgF inz. Michat Zuber

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi
w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-
Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW122

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31,
75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD
wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogq powiatowa
Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowe ciagu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w
ciagu DW122

JA | MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) dokfadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspélnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspolnikéw spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

(STOWNIE DIULLO: ... e ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Zze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydluzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O ..evvvveenennn, miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu
Il SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Funkcja
Imie i nazwisko

Doswiadczenie

po uzyskaniu wymaganych

uprawnien, dla oceny

kryterium ,Do$wiadczenie

kierownika budowy”

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robot,

wartos¢ robot)

Wykonawca robot
i
Zamawiajgcy

Okres petnienia
funkciji kierownika
budowy/robét na

wskazanym zadaniu
od dzie/ m-c/rok

— do dzien/ m-c/rok
Petniona funkcja

Kierownik budowy

Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

petnienie funkcji kierownika

budowy lub kierownika
robét na robocie

budowlanej polegajacej na
budowie lub przebudowie

(w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zmian.)

drég

o wartosci robot kazdej nie

mniejszej niz

500 000,00 zt brutto, przy
czym funkcje kierownika
odnos$nie kazdej roboty

nalezy petni¢

nieprzerwanie co najmniej
przez okres 3 miesiecy,

a w przypadku gdy

inwestycja trwata krocej, to
przez caty okres trwania

robét (zas robota
budowlana winna by¢
odebrana ostatecznie

przez jej Zamawiajacego).

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych
robét

budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj wykonanych
robo6t

budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj wykonanych
robot

budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj obiektu
(droga)

Rodzaj wykonanych
robét

budowa/przebudowa

Wykonawca robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzier/m-c/rok)
Petniona funkcja

W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada do$wiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktow
za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do
wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie beda
wliczane do okresu doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikaciji
Istothych Warunkéw Zaméwienia.

10.
11.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 60 000,00 PLN w formie / formach

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,

urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcic na Konto Nr...... ..o
W DANKU. ..

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE  ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY (poda¢ warto$¢ lub
procentowg czes¢ zamowienia)

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktéorym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamdwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODMIOTU DO WYKONANIA (poda¢ wartos¢ lub procentowg czesé
zamoéwienia)

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentacji spétki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAstepUJACY: o

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spéiki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikaciji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktore
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 min EUR.

OFERTE niniejszg sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa: DW 106
w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabow, urzadzen BRD wraz z robotami
towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce
Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW122,
oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposroéd wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki
naprawcze:

podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/ly, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym

(podac petng nazwe | firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamaoéwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

pn. Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen
BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa
Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w
ciagu DW122 oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce
na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity
Dz. U. 2017 poz. 1332 z pézn. zmian.) drég, o wartosci kazdej z robot nie mniejszej niz 1 000 000,00
PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaMaAWIBJACEGO Wi . ettt ettt ettt (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie:

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD
wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa
Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka
w ciggu DW122, oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem
zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robét

| dona 1ub oraebudona drd Czas realizacji Podmiot
) udowa lub przebudowa drog L. na rzecz ktor
Nazwa zadania wartosé robét brutto od (dzien/m-c/rok) fob:t‘;/ zc::taelgo
(podaé rodzaj robot) do (dziefi/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robét*
(budowa /przebudowa drog)
(o]0 [
......................................................... (dzier’;/m-c/rok)
(cevvvnnnnnnns ) do COPTT )
(dziern/m-c/rok)
Wartos¢ roboét brutto:
Rodzaj wykonanych robét*
(budowa /przebudowa drég)
oo [

(dzier/m-c/rok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 5

Piecze¢ Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD
wraz z robotami towarzyszagcymi w ciaggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa
Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka
w ciaggu DW122

Pozycja S . . . iy . Cena Wartos¢
Lp. SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych J.m. llosé jednostkowa netto
netto
1 2 3 4 5 6 7
1. Przebudowa DW 106 w m. Okunica, od km 98+702 do km 99+652
Utozenie Scieku trojkatnego na tawie betonowej z betonu C12/15
1 | D-08.05.01 |w km 99+384-99+458 strona L 74,0 m 150,00
w km 99+544 - 99+620 strona L 76,0
> | bos03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 6 cm m? 3 950.00
o z wywozem urobku na odl. 5 km (do RDW Pyrzyce) ’
3 | D-06.03.01 | Sciecie pobocza na gteboko$é 20 cm bez wywozenia urobku m? 840,00
Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania na grubos$¢ 15 cm 5
4 | DOe.0301 (materiat Inwestora z OD Pyrzyce) m 840,00
5 | D-0403.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankg miner. asfaltowg AC16W Mg 960.00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy ’
g | D-04.03.01 Utozenie geosiatki z wiokien weglowo szklanych o wytrzymatosci m? 600.00
D-05.03.26a | na rozcigganie 120/200KN/m, szeroko$¢ 2,0 m ’
7 | p-0soLoz P‘rzestaw!eme kraweznikdéw kamiennych na podsypce cementowo m 1200,00
piaskowej
Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 na dtugosci 3
8 | DOBOLOL | 454 1 obj. betonu 0,09 m¥m 100x0,09 m 9,00
9 | posoLo UstaW|_en|e kra\_/veznlkow betonowych 20x30x100 cm na podsypce m 100,00
cem. piaskowej
Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej grub. 8 cm
10 | D-05.03.23a | z uzupetnieniem podbudowy i dopasowaniem wysokosciowym m? 72,00
do jezdni z wypetnieniem spoin piaskiem
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
11 | D-040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 6 386.00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami ’
polimeroasfaltowymi
12 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 376,00
2. Przebudowa DW 151 w m. Moczkowo, od km 111+230 do km 114+030
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 4 cm
13 | D-05.03.11 |z transportem urobku w granicach placu budowy do ponownego m? 1 600,00
wykorzystania (poz. 21)
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 2 cm
14 | D-05.03.11 |z transportem urobku w granicach placu budowy do ponownego m? 17 100,00
wykorzystania (poz. 21)
15 | D-04.03.01 Utozenie geosiatki z widkien weglowo szklanych o wytrzymatosci m? 1 600.00
D-05.03.26a | na rozcigganie 120/200KN/m, szerokos$¢ 2,0 m ’
16 | D-04.03.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka miner. asfaltowg AC16W Mg 2 054.00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy ’
tawa betonowa z oporem z betonu C10/12 pod krawezniki
17 | D-08.01.01 | najazdowe (0,06m3m) m?3 23,28
388x0,06
18 | p-osoLo1 Krawezniki betonowe o wymlarach '1 5x22x100 cm najazdowe m 388,00
na podsypce cementowo-piaskowej
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
19 | D-040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 17 200.00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami ’
polimeroasfaltowymi
20 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 1 080,00

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,

skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.

oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania, grubos¢ warstwy

21| D0803OL 114 om (materiat inwestora z poz. 13 i 14)

m? 4 800,00

3. Przebudowa DW 119 w m. Zabéw, od km 118+270 do km 119+050

Demontaz wysepek kanalizujgcych ruch z wywozem elementow

22 | D-01.02.04 e m? 44,00

W miejsce wybrane przez wykonawce
i Demontaz znakéw drogowych pionowych z wywozem elementow

23| D-01.0204 na odl. 5 km (do RDW w Pyrzyce) szt 11,00
Rozebranie Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej o grub.

24 | D01.02.04 8cmz odwozem_ rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawce m2 151,40
strona lewa drogi 462,0x0,2
strona prawa drogi 295,0x0,2

25 | p-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy m? 7 825,00

10 cm z wywozem urobku na odl. 5 km (do RDW Pyrzyce)

D-04.03.01 | Utozenie geosiatki z widkien weglowo szklanych o wytrzymatosci

2
26 | p.05.03.26a na rozcigganie 120/200KN/m, szeroko$¢ 2,0 m m 780,00
57 | D-05.03.05b Wyréwnanie podbudowy mieszankg miner. asfaltowg AC16W M
D-04.03.01 | z oczyszczeniem i skropieniem podbudo 9 1276,00
Y p p wy
Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
28 D-04.03.01 | 0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m2 7 450.00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami !
polimeroasfaltowymi
29 | D-07.02.01 | Montaz wysp kanalizujgcych ruch z elementéw prefabrykowanych m? 44,00
Ustawienie stupkéw przeszkodowych zespolonych U-6a
30 | D-07.02.01 |ze znakami C9, C10 z montazem i wbudowaniem w gniazdach szt. 11,00
do znakéw drogowych
31 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 986,45

4. Przebudowa urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, km 124+681 do km 124+829 wg dokumentacji
projektowej, a od km 124+650 do km 124+681 oraz od km 124+829 do km 124+850 bez dokumentacji projektowej

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Roboty pomiarowe z wykonaniem geodezyjnej dokumentaciji

32 | D-01.01.01a X
powykonawczej

km 0,120

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY, ROBOTY ROZBIORKOWE

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywozem

33 | D-01.02.02 LS
w miejsce wybrane przez Wykonawce

m? 87,00

Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno bitumicznych gr. 10 cm

34 | D-01.02.04 .
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce

m? 134,00

Rozbidrka podbudowy z kostki kamiennej z wywozem urobku

35| D-01.02.04 L
w miejsce wybrane przez Wykonawce

m? 134,00

Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30cm wraz ze Sciekiem
36 | D-01.02.04 |z kostki betonowej szer. 20 cm, wyw6z w miejsce wybrane przez m 118,00
wykonawce

Rozbidrka opaski z ptytek chodnikowych 50x50 cm na podsypce

37 | D-01.02.04 ’ . .
cem. piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce

m? 51,50

Rozbiérka obrzezy betonowych z wywozem w miejsce wybrane

38 | D-01.02.04
przez wykonawce

m 103,00

Rozbidrka Scieku przykraweznikowego z kostki betonowej
39 | D-01.02.04 | szeroko$¢ 20 cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez m? 77,00
wykonawce

Rozbiérka barierek dla pieszych U-12a (74 mb barier

40| D-01.0204 do przestawienia, pozostate do odwiezienia na plac RDW Pyrzyce)

m 82,00

Rozbiérka wyspy z recyklatu w osi jezdni (wymiary elementow

41| D-01.0204 50x50cm) wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce

m? 2,25

Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych, wywoz na plac

42| D-01.02.04 sktadowy RDW Pyrzyce

szt. 2,00

Demontaz tarcz znakéw drogowych, wywéz na plac sktadowy

43 | D-01.02.04 RDW Pyrzyce

szt. 4,00

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH

Utozenie rur ostonowych typu A 110 mm - zatoZzenie przepustow

44| D-01.03.02 kablowych na istniejace kable

m 72,00

KANALIZACJA DESZCZOWA

Utozenie przykanalika z rur @200 PVC lite kl. S na podsypce
piaskowej wraz z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego
z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez wykonawce,

45 | D-03.02.01 | zasypaniem wykopu materiatem zageszczalnym (kruszywo) m 2,00
z zageszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopu oraz wigczeniem do istniejgcej studni
rewizyjnej

Wykonanie przykanalika z rur @200 PVC lite kl. S metoda
46 | D-03.02.01 | przecisku lub przewiertu sterowanego z wigczeniem do istniejacej m 12,00
studni rewizyjnej

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Montaz studzienki betonowej pod wpust deszczowy

z prefabrykowanych elementéw betonowych o $rednicy 450 mm
z osadnikiem 0,8 m, beton klasy C35/45 wraz z pierscieniem

47 | D-03.02.01 | odcigzajgcym w nawierzchni, wpustem ulicznym zeliwnym wraz kpl. 2,00
z wykonaniem wykopu oraz jego zasypaniem i zaggeszczeniem
gruntem zageszczalnym oraz ewentualnym umocnieniem

i odwodnieniem wykopow

48 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 2,00

PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i

49| D-040101 zageszczeniem podbudowy, gtebokos¢ koryta 11 - 20 cm

m? 93,00

50 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, grubo$¢ warstwy 10 cm | m? 51,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

51| D-04.0402 mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 15 cm m? 177,00
NAWIERZCHNIE
52 | p-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, grub. warstwy 3 cm m2 789,00
z wywozem do RDW w Pyrzycach
Warstwa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
53 | D040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m2 860,00

D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami
polimeroasfaltowymi

54 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$ci humusu 5cm m? 72,00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne- linie

55 | D-07.01.01. | - m? 48,00
ciagte

56 | D-07.0L01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne-linie m? 8.00
przerywane

57 | D07.0201 _UstaW|e'n|e s’fupkpw do znakdw z rur stalowych z wbudowaniem szt. 1,00
i montazem w gniazdach

sa | p-o7.0201 Przyn?ocowanle tabliczek znakéw drogowych odbl. do gotowych szt 2.00
stupkéw

59| po70201 Przyn?ocowanle tarcz znakéw drogowych odbl. do gotowych szt. 2,00
stupkow

60 | D-07.0201 Przestamem_e |st_n|ejacygh znakovy drogowych (stupek+tarcza) szt 1,00
z wbudowaniem i montazem w gniazdach

61| D-07.06.02 Ustaw]gnlg balustrad pretowo-rurowych U12a (balustrady m 74,00
z rozbidrki) mocowane w dotku obtozonym betonem

ELEMENTY ULIC

62 | pD-0soLol UstaW|_en|e krawez_mka betonowego o wym. 20x30x100 cm m 113,00

na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
] Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego o wym.

63 | D-08.0101 20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 76,00

64 | Do0soLo1 UstaW|en|_e kraweznika betonowego o wym 15x30x100 cm na tawie m 82,00
betonowej z oporem z betonu C12/15

65 | D-05.03.23a Utozenie opaski z kqstkl brukowej betonowej o gr. 8 cm, ukladanej m? 51,00
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
Ustawienie obrzeza betonowego o wym.20x6cm, na tawie

66 | D-08.03.01 | betonowej z betonu C12/15 (obramowanie skrajne opaski przy m 2,00
parkingu)

67 | D-1006.01 Wykonanie parkingdw z kostki kamiennej 16/18cm na podsypce m? 177,00

cementowo-piaskowej o grubosci 5cm (materiat Inwestora)

ROBOTY BEZ DOKUMENTACJI, od km 124+651 do km 124+681 oraz od km 124+829 do km 124+850

68 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 50,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 3 cm

69 | 05.03.11 |z wywozem urobku na odl. 5km (do RDW Pyrzyce) m? 230,00
140+69+21

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
D-04.03.01 | 0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz

D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami
polimeroasfaltowymi

70 m? 230,00

5. Przebudowa skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno — Strzelce Kraj., od km 20+925 do km 21+035

Roboty na drodze powiatowej

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub.

N 2

71| D-01.02.02 20 om m 100,00

72| p010204 Rozbiorka podbudowy.zl kruszywa tamanego, grub. 30 cm m? 170,00
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce

23| p010204 Rozbiérka nawierzchni z mlgs_zankl mineralno bitumiczne;j, m2 170,00
grub. 4 cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce

74 | D0203.01 Wykqnaple nasypow z gruntu zageszczalnego uzyskanego m? 113,00
i dowiezionego z dokopu

75 | D040101 Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem m? 70,00

i zageszczeniem podbudowy, gtebokos$¢ koryta 20 cm

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

- 2
76 | D-04.04.02 mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubo$é warstwy 20 cm m 376,00
77| p-oaos01 Wykor,lgme podbudowy z gruntu stabiliz. cementem R=1,5 MPa m2 70,00
grubos¢ warstwy 15cm
D-04.03.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W, 2
78 o L P m 366,00
D-05.03.05b | grubo$¢ warstwy 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
D-04.03.01 | Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno asfaltowg AC16W
79 e - Mg 28,00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
80 | D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamlennej r_zedowej O Wys. m2 24.00
16/18cm na podsypce cementowo piaskowej o grub. 5 cm
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
D-04.03.01 | 0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz 2
81 S . . b . . m 546,00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami
polimeroasfaltowymi
82 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe m? 31,00
Roboty na drodze wojewodzkiej
83 | D-01.02.02 Mechanlczng usuniecie War.stwy ziemi urodzajnej (humusu), grub. m? 370,00
20 cm z wywiezieniem w miejsce wybrane przez wykonawce
84 | D01.0204 Rozbiérka podbudowy z k.ruszywa tamanego, grub. 30 cm m2 10,00
z wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
85 | D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z mlesz_an_kl mineralno bitumicznej grub. m2 10,00
4 cm z wywozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawce
86 | D-02.03.01 Wyko_na_me nasypow z gruntu zageszczalnego uzyskanego m3 78.00
i dowiezionego z dokopu
a7 | p-0s01o1 Mechgmczng wykoname koMa na gtebokos¢ 40 cm m? 22.00
z profilowaniem i zageszczeniem podbudowy
88 | D-04.04.02 Wykgnanle podbudowy z kru§zywa ’far’n’anego o frakcji 0/31,5 mm m2 19,00
stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy 20 cm
a0 | p-oaosol Wykor)e}me podbudowy z gruntu stabiliz. cementem R=1,5MPa m? 22.00
grubos¢ warstwy 15 cm
D-04.03.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W, 5
90 ! L o m 17,00
D-05.03.05b | grubo$¢ warstwy 7 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
g1 | D-04.0301 Wyréwnanie podbudowy mieszanka miner. asfaltowg AC16W M 143.00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy 9 ’
D-04.03.01 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W -
92 D_'05 03.05p | Warstwa wigzaca o grubosci 7 cm wraz z oczyszczeniem m? 16,00
o i skropieniem podbudowy
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
g3 | D040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 830.00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami ’
polimeroasfaltowymi
94 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 53,00

6. Budowa ciggu pieszo rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciagu DW 122, roboty wg dokumentacji projektowej, od km
67+180 do km 67+830, str. L

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

95

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasach
drég w terenie réwninnym z wykonaniem dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej

od 0+540 do 1+193 0,653

km

0,653

96

D-01.03.02

Zabezpieczenie rurg dwudzielng typu jak AROT 110PS sieci
telefonicznej i energetycznej wykop otwarty w gruncie kat. Ill

55,00

2. ROBOTY ZIEMNE

97

D-01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubosci ok. 10 cm
Z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce
653,0x2,5

1632,50

98

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie
kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
objetos¢ robot = 75% z catosci robdt 193,81x75/100

145,36

99

D-02.03.01

Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami
(materiat z dowozu - piasek). Wskaznik zageszczenia Js=1,0
(korona chodnika oraz skarpa przy poboczu utwardzonym)
objetos¢ robét =75% z catosci robot ziemnych 404x75/100

303,00

3. PODBUDOWY

100

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - chodnik, zjazdy
(653,0-(4,5+3,5+3,5+3,0))x2,0+116

1 393,00

101

D-04.02.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (piasku)
wykonanie i zageszczenie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm - chodnik
(653,0-(4,5+3,5+3,5+3,0))*2,0

1277,00

102

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2,0 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
zjazdy 4 szt. 2x28,0+25,0+35,0

116,00

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,

urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.

oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
103| D-0a.04.02 [nsfgc?r:}:fzme frakcji 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 1277,00
chodnik minus zjazdy (653,0-(4,5+3,5+3,5+3,0))x2,0
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
104| D-04.04.02 [nzt?;;\g;nczme frakcji 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm m2 116,00
zjazdy 4 szt.  2x28,0+25,0+35,0
4. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC11W -
D-04.03.01 | warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 3 cm, 2
105 p.os.03.05¢ |2 oczyszczeniem i skropieniem - chodnik m 1277,00
(653,0-(4,5+3,5+3,5+3,0))x2,0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC11W -
D-04.03.01 | warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm, 2
106 ) ) L : m 116,00
D-05.03.05¢c | z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy
zjazdy 4szt  2x28,0+25,0+35,0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC8S -
D-04.03.01 | warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 3 cm, 2
107) p.o5.03.05a | 2 oczyszczeniem i skropieniem - chodnik m 1277,00
(653,0-(4,5+3,5+3,5+3,0))x2,0
Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC8S -
D-04.03.01 | warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszczeniu 4 cm, 2
108 . ] s f m 116,00
D-05.03.05a | z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy
zjazdy 4szt 2x28,0+25,0+35,0
5. ELEMENTY ULIC
109| D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod oporniki m3 1,00
110 Dp-0soL01 Oporniki beto_nowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 20,00
cementowo piaskowej
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod pobocza
111| D-06.03.01 |gruntowe m? 1 434,20
1175*1,01+135*1,01+110*1,01
Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o grubosci
112| D-06.03.01 | po zageszczeniu 15 cm (pobocze utwardzone, materiat Inwestora m? 135,00
z OD Pyrzyce)
Wykonanie poboczy z pospétki wraz z zaggszczeniem
113| D-06.03.01 | mechanicznym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (przy m? 110,00
poboczu utwardzonym i zjazdach)
] Wykonanie poboczy gruntowych - humusowanie z obsianiem przy 5
114| D-06.03.01 grubosci humusu 10 cm (przy chodniku) m 1175,00
] Plantowanie skarp przy utwardzonym poboczu mechanicznie 2
115| D-06.03.01 w gruntach kat. IV (przy poboczu utwardzonym) m 120,00
7. ORGANIZACJA RUCHU
116] D-07.06.02 [ Ustawienie stupkéw blokujgcych typu U-12¢ [ szt. [ 18,00 ]
Razem netto
Podatek VAT 23%

S OWNIE. .

Warto$¢ brutto (netto + podatek VAT):

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,

skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.

oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi
w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-
Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW122

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.:
Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen
BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga
powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122, bedzie realizowane w nw. kilometraciji:
a. przebudowa DW 106 w m. Okunica, od km 98+702 do km 99+652
b. przebudowa DW 151 w m. Moczkowo, od km 111+230 do km 114+030
c. przebudowa DW 119 w m. Zabdw, od km 118+270 do km 119+050
d. przebudowa urzadzeh BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w ciggu DW 119:
zakres robot drogowych wg dokumentacji projektowej, od km 124+681 do km 124+829
zakres robot bez dokumentacji projektowej, od km 124+651 do km 124+681 i od km
124+829 do km 124+850
. przebudowa skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce kraj., od km 20+925
do km 21+035
f. budowa ciggu pieszo-rowerowego, w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciggu DW 122 — etap |, od km
67+180 do km 67+830, | etap, str. L.
Zakres robét wykonywanych bez dokumentaciji projektowej okresla:
projekt tymczasowej organizacji ruchu przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu
robot
n/w szczegodtowe specyfikacje techniczne
wyceniony przedmiar robot
wskazania Inspektora nadzory/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zakres robét wykonywanych wg dokumentacji projektowej okresla:
projekt budowlano-wykonawczy
projekt tymczasowej organizacji ruchu przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu
robot
projekt statej organizacji ruchu
n/w szczegdtowe specyfikacje techniczne
opinia Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie
decyzja Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
uzgodnienie z ENEA
wyceniony przedmiar robét
wskazania Inspektora nadzory/przedstawiciela Zamawiajgcego

WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ, dokumentacji postepowania w tym dokumentac;ji
projektowej oraz Szczegdtowych Specyfikacjach nizej wymienionych:

D-00-00-00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.04 Rozbiérka elementdéw drdg i ulic

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, wtazow, zaworow i kratek sciekowych
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.02.01 Warstwa odsagczajgca

D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.

oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza z betonu

asfaltowego AC16W

D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa Scieralna

D-05.03.23a Nawierzchnia kostki betonowej brukowej

D-05.03.26a Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowg nawierzchni asfaltowych przed spekaniem

D-06.01.01 Umocnienie powierzchowne skarp, rowéw i sciekow

D-06.03.01 Wykonanie, scinanie i uzupetnianie poboczy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome drég

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drég

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D-08.01.01 Ustawienie kraweznikéw betonowych

D-08.01.02 Przestawienie kraweznikow kamiennych

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-10.06.01 Parkingi i zatoki.

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

— za stosowanie si¢ do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot;

— za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwoleh i uzgodnien od wiasciwych wiladz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z budowy.

b. Szczegoétowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét, dokumentacji
okreslajgcej przedmiot zamdwienia, dokumentacjach projektowych oraz SST. W przypadku
rozbieznosci z zalgczonym projektem budowlano-wykonawczym do wyceny przedmiotu
zamoéwienia Wykonawce obowigzuje asortyment i ilosci podane w Wycenionym
przedmiarze roboét i SST.

c. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamowienia szczegétowo wymienione w WPR polegajgce na pracy
wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na
wykonywaniu pracy w sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, dokumentacje
projektowe itp. stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub oczywistych omytek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wlasny koszt prawidliowe zabezpieczenie prowadzonych robdt oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przekazanym przez
Zamawiajgcego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji robot tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

MATERIALY

Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego, wazne
dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robé6t powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien byé sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robdt i musi
zapewnia¢ wysokg jakosc¢ robdt.

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej w zakresie drog do kierowania robotami budowlanymi lub réwnowazne wydane
na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materialtdbw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robo6t zgodnie z SIWZ, SST, dokumentacjg projektowg i warunkami
okreslonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST, dokumentacjg projektowg oraz warunkami
okreslonymi w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie ptatnosci roboét nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac od dnia
odbioru koncowego robot i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAr ACZNIKAMI

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzgdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciaqgu DW 122

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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UMOWANR .../8-3/../2018

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ . pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej treSci umowy zwanym ,Zamawiajgcym’)
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2017.1579 z podzn.zm.), wktorym oferta zlozona przez Wykonawce zostata uznana
za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych w ramach
zamoéwienia pn.: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m.
Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119, skrzyzowania DW

160 z drogg powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w
m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem roboét, SST,
zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okreslajgca przedmiot zamowienia, w tym
dokumentacjg projektowg i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposdb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty;,
ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1 ;
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik nr 4;
4) Woyceniony Przedmiar Robot
5) Dokumentacja projektowa dla zadania:

a) Przebudowa urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w ciggu DW 119,

b) Budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122.

§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamdwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robdt: do dnia 15.10.2018 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 12.11.2018 r (28 dzien
po zakonczeniu robot).

4. Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizaciji
zaméwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z pethg dokumentacjg, w tym dokumentacjg projektowa.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom

N

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo

Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg , stuzbom Rejonéw

Drég Wojewodzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktore

Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:

[ 11 1 (o

(STOWIIE: it ),

VAT 23%: .eeeeeereeerreressmeeeessenmeens zt.

(STOWNIE: . a e ),

brutto: ..., zt.

(STOWNIE: it ).

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych

i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robot sporzadzonym metodg

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osoéb

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robot (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawag

wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, rozliczane bedzie na podstawie

nie wiecej niz trzech faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o zestawienie zakresu

i wartosci wykonanych robét z Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) sporzadzone przez

Wykonawce, przy czym pierwsza i druga faktura zostanie wystawiona w oparciu o protokét

czesciowego odbioru robot, a wystawione faktury nie mogg fgcznie przekroczy¢ 60 % wartosci

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie koricowej faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,

na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robot
ujetych w TER, sporzadzonym przez Wykonawce.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu pod adres:

Rejon Drég Wojewodzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce.

Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcoéw,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
pfatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty,
dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 6,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania pfatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie

realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej

zmiany. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcdow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé

realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robdt odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie, jak i co do danej pozyciji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) os$wiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego =zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce,
Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci o nieterminowej
zapfacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.)
wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikow zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 10
dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robo6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconego zakresu robo6t podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

Wykonawca przeditozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zilozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego.

Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary

umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 4 umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy odpowiednio powinna
by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Harmonogram robot

Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegobtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddéw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu).

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢é Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzarn zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robot objetych WPR lub pominigcia jakiejs roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
4) wykonania roboét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robdt Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
39



Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robét, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w
powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewédztwa zachodniopomorskiego dla
okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

. Wykonanie jakichkolwiek robot budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowiazki Zamawiajgcego i Wykonawcy
Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robo6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647
KC i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zapfata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

6) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglagdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zamdéwienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zaméwienia oraz wykazanych w SST,

c) dokumentacje powykonawcza.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych  dokumentow
do zatwierdzenia:

a) szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robdt w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce
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i muszg by¢ ujete w kosztach ogélnych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynagé
na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

14) realizacja robot zgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

15) przed przystgpieniem do robét dostarczy¢ do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
skfadu mieszanek mineralno-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

16) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

17) informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie,

18) potwierdzenie ztozenia we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) wszystkich oséb
wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia.
Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 10
dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku =zatrudniania Pracownikow wykonujgcych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace.
§9

Nadzér inwestorski
Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie .............cccccciiiiiiiiiiiinne

§10

Przedstawiciel stron
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ................ccccccce. *
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do
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Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowalo naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac¢ na swoj koszt oznakowanie robot w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeﬁ§stwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0s6b trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot

- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

13
Odbigry roboét
1. Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr robot stanowigcy podstawe do wystawienia faktury zgodnie z § 4 ust. 2
¢) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
e) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robét w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

4. Odbiér kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb
i sprawdzen.

5. Odbioru kohcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér dokonuje komisja w skfadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczacy i cztonkowie,
tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy udziale Wykonawcy.

6. Komisja odbioru robét przystapi do czynnoéci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru
koncowego.

7. Sporzadzenie protokotu odbioru korncowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowos$ci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

8. Zamawiajacy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru kohncowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze
wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony postanowig inacze;j.
W sytuacji wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.
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10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie ewentualnego
pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczehstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze
sporzadzi¢ protokot kohcowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym
realnym terminem ich usuniecia. Protokot ten powinien zawieraé ewentualne Programy Naprawcze.
W _takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad
i usterek, stwierdzonych podczas odbioru koricowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

12.0dbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglgdéw
gwarancyjnych.

13.0dbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych
w SST, to wtasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikow badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktore nie wykonywato badan kontrolnych lub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentéw zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukonczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo§¢ wykonanych robaét.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakohczenia robdét,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robét,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokot przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizaciji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
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10)
11)
12)

13)

14)

15)

Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

Atesty jakosci wbudowanych materiatbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkéw przez
kierownika budowy z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i ewentualnie dokumentacje dodatkowg sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia
lub likwidaciji itp.).

Potwierdzenie ztozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce
na wlasny koszt.
17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci rob6t wykonanych — z materiatéw Wykonawcy na terenie robdét,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw,

19.Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwtoke w wykonaniu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwitoki;

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru konhcowego lub w okresie gwaranciji,
zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie
§ 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien
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zwioki;

8) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutlu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkgji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w
ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robdt szczegdtowo wskazanych w opisie zamdwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
pracownikbw w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ ustalonej

kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

15

Rekojmia za v§vady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przez na
zasadach okreslonych w KC.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatbw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych lub
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie
trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy Wykonawce.
. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzanh
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie naleiitego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie zfotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru robot zgodnie z § 13 UMOWY W fOrMIE ...
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywaé od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
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protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru Ilub przeglgdu

gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie

zwrécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,

Wykonaweca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedituzenia okresu waznosci zabezpieczenia

whiesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych

w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w

pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§17
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikédw w oparciu 0 umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru roboét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych, sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji robo6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.
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6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robo6t wykonanych.

7) protokot odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 1 000 000 zt obejmujgca ochrong ubezpieczeniowag

okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio

polise lub inny dokument potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opodznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego,

4) opbznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnieh z wiascicielami urzadzen obcych, wtascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zaméwienia, w szczegdlnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystagpienia warunkdw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zamoéwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okoliczno$ci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robat,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych
polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robot do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajacg z obmiaru robét;

14) koniecznosci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz nieistotnych
zmian.
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Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane
terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddéw nie moze powodowaé
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie objetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone art.
144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysoko$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sad wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Zatgcznik do umowy nr 4
WwzOR: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.:

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119
w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa
ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122,

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych roboét oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.
Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119
w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa
ciaggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania
robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
kohcowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o0 usunigciu
wad lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robo6t jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgleddw technicznych Ilub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowo$¢ dnia
OSWIADCZENIE
AT o] (=742 01 (U] - T PP PP PPT

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

(LTI | (=<1 = N

[0 P= W= T = 1111 [T

realizowanym w ramach Umowy nr..........cccccccevniiieneennen ZANi@. i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od
LYo 4 F= o PP SRS

W KWOCGIE: .. oo, (=] (01117 1= X TP

zgodnie z fakturg VAT nr ... ZdNia e

i ze nie bede skfadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawca® i Podwykonawcag/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647" k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowe ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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