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Wojewddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw

SPIS TRESCI:
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Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu niecgraniczonego na:
Remont obiektu mastowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw
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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw
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ROZDZIAL. A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

1. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczeciriska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. {94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw koszalin.pl, http:/f www.zzdw.koszalin.pl
prowadzacy postepowanie :
Rejon Drég Wojewddzkich w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, tel. 91 834-04-
35/36 fax. 91 578-63-40,emait: rdw.stargard@zzdw.koszalin.pi.
2. Wszelkie pisma i pytania oraz skiadane oferty Wykonawcy powinni kierowac na adres:
Rejon Drog Wojewodzkich w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard.
3. Obowiazujacym jezykiem jest jgzyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/180/7/2018
2} Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powolywac¢ si¢ na wyzej podane
oznaczenie.

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w frybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwot okre$lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2018.1986).

2. llekro¢ w niniejsze] Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Justawa", nalezy przez to rozumieé ustawe Prawo zamowient publicznych, o ktorej mowa w pkt 1.

1. Zamodwienie obejmuje :
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard — Radostaw:
obiekt JNI 14180012 rz. Sepdina, m. Nowogard - Radostaw, DW 144 km - 2+827,
Zakres robét obejmuje m.in.:
a} rohoty rozhidrkowe;
b} uzupeinienie ziemi przy skrzydelkach;
¢) odtworzenie/poszerzenie gzymsu na skrzydetkach
d) wykonanie izolacji termozgrzewalnej pionowej;
&) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr 4 cm;
f) oczyszczenie obiekiu mostowego z roslinnoéci i innych czesci organicznych;
g) wymiana istniejacych pokryw na kratki ciekowe/spustowe;
h) oczyszczenie powierzchni gzymsu z zabezpieczeniem powtokg malarskg betonu;
i) ustawienie bariero poreczy typu BS-2 o siupkach mostowych [PE-140;
j) montaz barier drogowych energochtonnych typu W2N2.

2. Przedmiot zamoéwienia zostat szczegolowo opisany w Wycenionym Przedmiarze Robdt, Rozdziale
.C" SIWZiS8T.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatow i produktéw réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane  materiaty/produkty bedg odpowiadaly pod wzgledem parametrow
réwnowaznosci materialom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawce materiatdwiproduktow réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga
ziozenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajgcych rownowaznosé tych materiatow/produktow.

4. Kody CPV:

4522 11.11 — 3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw




Wojewodztwo Zachodniopomarskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

5. Zamawiajgey nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty wariantowe).

6. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ziozenia ofert czesciowych.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

1) Zakres robot ustala sig w wysokosci do 50% wartosci robot wyszczegélnionych w Wycenionym
Przedmiarze Robét.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze
Do jej zakonczeniu:
- Z przyczyn uzasadnionych spotecznie;
- wcelu poprawy bezpieczerstwa ruchu drogowego;
- w przypadkach uzasadnionych technologig;
- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.

8. W przypadku, gdy zaistnieje pofrzeba wykonania zamoéwien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena robot sporzadzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robdt, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie
obowiazujgcych katalogow oraz stawki i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych
w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewoddztwa zachodniopomorskiego
dla okresu, kioérego zmiana dotyczy. Woynagrodzenie Wykonawcy =zostanie ustalone
po przeprowadzonych negocjacjach.

9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumienit
przepisow ustawy Kodeks pracy, na pelen etat wszystkich osab, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegolowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

. Termin rozpoczecia realizacji zamoéwienia: od dnia zawarcia umowy.
. Termin zakoficzenia robét: do dnia 10.12.2018 r.
Termin zakonczenia zamoéwienia: do dnia 24.12.2018 r. (14 dni po zakonczeniu robot).

EESE

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
Zamowienia.

2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zada wskazania czesci zaméwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm
podwykonawcow.

3. Wykaz podwykonawcow oraz czedci zamoéwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skiadanej przez Wykonawce.

4. Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dia podwykonawcow przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie¢ Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu;

2. Zamawiajgcy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, zgodnie z kiorg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty
na podstawie art. 89 wust. 1 ustawy oraz kryteribw oceny ofert opisanych w SIWZ.
Nastepnie wylgcznie w odniesieniu do Wykonawcy, ktorego oferta zastanie oceniona jako
najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada o$wiadczenie wstepne,
a nastepnie zazada przediozenia dokumentdw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

Specyfikacja Istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nisograniczonego na:
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

1.

2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust 1 ustawy - Prawo zamowient
publicznych.

Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. b pkt 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych w stosunku do ktdrego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
ukiadzie w postepowaniu restrukiuryzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzagdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 20156 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub kidrego
upadios¢ ogloszono, z wyjgtkiem wykonawcy, kidry po ogloszeniu upadiosci zawarl uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uldad nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sgd zarzadzit likwidacje jego majgtku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadiosciowe (1]. Dz. U. z 2017 .
poz. 2344 ze zm. );

Zamawiajgcy moze wykluczye Wykonawee na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, kiory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 1 14 oraz 16-20 lub
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamdwient publiczhych, moze przedstawi¢ dowody na to,
ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgee do wykazania jego rzetelnoscl, w szczegdlnosci
udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoscCuczynienie pieniezne za doznang krzywde [ub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych
srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, kidre sg cdpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom [ub przestepstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Whykonawcy,
bedacego podmiotem zbicrowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sig
o udzielenie zamdwienia oraz nie uptyngl okresiony w tym wyroku okres obowigzywania tego
zakazu.

Wykonawca nie podiega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajgc wage i szczegdine
okolicznosci czynu Wykonawey, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o kidrych mowa
w pkt 4.

. Do oferty kazdy z Wykonawcdw musi dotgczyé aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie

w zakresie wskazanym w ogloszeniu o zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stancwié wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podiega wykluczeniu (zatgeznik nr 2).

W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia skiada
kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. Oswiadczenie to wstepnie
potwierdza brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art, 86 ust 5 ustawy, sklada stosownie do tresci art. 24

-ust. 11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy

kapitatowe] oraz, w przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitaiowej, moze przedstawic

dowody potwierdzajace, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia

konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien zlozenia nastgpujacych oswiadczen lub dokumentéw:

1) Odpisu z wlasciwego rejesiru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie ari. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia dla posigpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczenego na:
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10.

11.

12.

13.

14.

2) Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczed [ub dokumentdw potwierdzajgeych
okolicznoscel, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 okt 11 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajacy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocyg
bezptatnych | ogolnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestrdow  publicznych
wrozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Lj. Dz.U. 2017.570).;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskie], zamiast dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 4 ppkt 1} sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio,

ze hie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci;

Dokumenty, o kiorych mowa w pkt 5 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skladania ofert.

Jezeli w Kkraju, w ktorym Wykonaweca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, kitorej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktorych mowa

w pkt 5, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcey,

ze wskazaniem osohy albo osOb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktorej dokument miat dotyczyé, ziozone przed nofariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego wiasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcey lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Przepis pkt 6 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej, dotyczace Wykonawey | innych podmiotdw, na ktorych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, skladane sa

w oryginale.

Dokumenty, inne niz odwiadczenia, o ktérych mowa powyzej skladane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnosc z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego

zdolnoéciach polega Wykonawca, Wykonawey wspodlnie ubiegajacy sie ¢ udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentow, kidre kazdego z nich dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ziozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy

moze zwrdcic sie do wlasciwych organdw Kkraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce

zamieszkania Iub miejsce zamieszkania ma osoba, kidre] dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg
sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztoZzona zostata wspélnie przez dwoéch lub

wiecej Wykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego winni oni zlozyé oswiadczenia

i dokumenty, o ktoérych mowa w Dziale VIII pkt 4 ppkt 1} winien zlozy¢ kazdy z Wykonawcow

we wlasnym imieniu.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju

Z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajgcy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Pz. U. z 2016 r. poz. 1126},

Jezeli Wykonawca nie ziozy oswiadczenia, 0 ktorym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamowien

publicznych, lub innych dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oéwiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia, uzupehienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba ze pomimo ich zilozenia oferta Wykonawey podiegataby odrzuceniu albo
konieczne byloby uniewaznienie postgpowania.

. Zawiadomienia, wyjasnienia, oSwiadczenia, wnioski oraz wszelkie inhe informacje przekazywane

przez Zamawiagjacego | Wykonawcow podczas postepowania ¢ udzielenie zamoéwienia bedg
przekazywane pisemnie lub faksem.

. Zamawigjacy dopuszcza rownhiez przekazywanie ww. dokumentdw za pomocy poczty

Specyfikacgja istotnych warunkéw zamodwienia dla postepowania prowadzonegoe w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowaogard - Radostaw
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elektronicznej (skan pisma) z zasirzezeniem, ze uzupelnienia i wyjasnienia musza by¢ ziozone
na pismie.

. Oferty, umowy, o$wiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VII SIWZ — rowniez w przypadky
ich ziozenia w wyniku wezwania, o kiérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, muszg by¢ ziozone wylgcznie w formie pisemnej.

. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ziozonych za pomocg faksu lub poczty
elekironicznej.

. Osobg uprawniong do bezposredniego kontakiowania sie z Wykonawcami jest:

Z-ca Kierownika RDW w Stargardzie — Marek Mikuia.

. Wykonawca moze zwrOcic si¢ do Zamawiajacego o wy}aénienie treéci specyfikacji Estotnych
péZzniej niz na 2 dnl przed uplywem fterminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie fresci specyfikagji istotnych warunkow zamodwienia wplyngt do Zamawiajgcego nie
poznief niz do korica dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, bez ujawniania ?rédta zapytania oraz udostepnia te
tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynaf do Zamawiajacego po uplywie terminu sktadania
wniosku, o ktorym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpatrzenia.

. W przypadku rozbieznosci pomigdzy treécig niniejsze] SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego pézniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwoéci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wnioskéw o wyjagnienie
tresci SIWZ

. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skladania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikaci istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacii
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamdéwieniu Zamawiajgcy
zamieszcza ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuza termin
sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

. Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 2 000,00zt (stownie: dwa
fysiace ziotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uplywem terminu skiadania ofert w jedneij lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wplacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. /0 Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczeciniska 31.

. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych
na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu skladania ofert, tj. przed uplywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skiadania ofert.
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3. Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie;

1} pienieznej — dokument potwierdzajacy dokonanie przelewu wadium zostal zalgczony do oferty;

2} innej niz pieniadz — oryginat nalezy ztozyé bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie
dokumentu wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcedo nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowe] oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

4, Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi byc ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewoddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

b, Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajgcego w lerminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyplaly
Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

8. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

7. Zamawiajgey zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie zlozyl oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 256 ust. 1, oswiadczenia,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omyiki,
o ktorejf mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosct wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejszej

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

9. Zamawiajgcy zadaC bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

1. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin zwigzania
oferta, z fym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania oferta, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu,
o kiérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy

przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajaca jedna, jednoznacznie opisang
propozycje. Ziozenie wigksze] liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych
przez tego Wykonawce.

2. Oferta musi obejmowac cato$c zamdwienia.

3. Oferta winna zawierac:

1) prawidiowo wypelniony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zalgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oSwiadczenie dotyczgce przesianek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) Dowdd wniesienia wadium,

4) Wyceniony Przedmiar Robdt (stanowigey Zatgeznik nr 3 do rozdziatu B SIWZ),

5) Peinomocniciwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentagji
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatainosci
Gospodarczej Rzeczpospolite] Polskig).

4, Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami

reprezentacji wskazanymi we wiasciwym rejestrze iub Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolite] Polskiej.

5. Jezeli osobalosoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo

to musi w swej tresci wyraznie wskazywacé uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajacy uznaje,
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10.

11.

12.

13.

14.

ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnoéci wymienionych
wpkt 8 i 10. Pelnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem przez notariusza.

Wykonawcy skiadajacy wspéing oferte muszg zlozy¢ pelnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspdinie ubiegajgeych sig o udzielenie zamdwienia. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykohawcow w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikow, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupeinienie, nadpisanie, przestonigcie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tresé strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez
Wykonawece.

Strony oferty winny byc trwale ze sobg polgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by
w tresci oferty umieszczono informacje o Hlosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowiace
tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencii,
Wykonawca powinien w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedkladajac
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pézniej
niz w terminie skiadania ofert. informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu 2z oznaczeniem ,iajemnica przedsiebiorstwa®, trwale ze sobg polgczone
i ponumerowane z zachowaniem cigglosci numeracji stron oferty. Nie moga stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podezas otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwag (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich
Rejon Drég Wojewodzkich w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard

Oferta na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radosfaw

Nie otwieraé przed dniem 12.11.2018 r. godz. 10:00

Przed uplywem terminu skiadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty, Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na pismie pod rygorem niewaznosci przed uplywem terminu skiadania ofert. Oéwiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawieraé dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SYCOFANIE” ub ,ZMIANA",

o o

Ofertg w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie RDW w Stargardzie
przy ulicy Bydgoskiej 13/15, 73-110 Stargard (sekretariat ~ pokdj nr 16) w nieprzekraczainym
terminie do dnia 12.11.2018 r. godz. 09:45.

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostang niezwtocznie
zwrdcone wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Rejonie Drég Wojewodzkich w Stargardzie przy ulicy Bydgoskiej
13115, 73-110 Stargard ($wietlica) w dniu 12.11.2018 r. godz. 10:00.

Zamawiajgcy otworzy oferty w migjscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.
Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swoje] stronie internetowe):
www.zzdw. koszalin.p| informacije dotyczace:
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1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamédwienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, kidrzy ziozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci zawartych
w ofertach.

1. Za najkorzystniejszq zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw
w kryteriach:

Nazwa kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Podatkowy okres gwarancji G 20 pki
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:

a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny calkowite] brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposdh przyznania punktow w kryterium ,cena’;

najnizsza oferowana cena brutto
cena brutto oferty ocenianej

C — ilo&¢ punktow = x 60
Maksymalna ilos¢ punktow wediug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwoéch miejsc po przecinku.

b) Dodatkowy okres gwarancji — waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy ckres gwarancii’ bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawceg ponad wymagany okres 24 miesiecy. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawecg musi zostad podany w peinych miesigcach.
Sposob przyznania punkiow w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”

dodatkowy okres udzielonei gwarancji w ocenianej ofercie
dodatkowy okres gwarancji 12 m-cy

G — ilosé punktéw = X 20
Maksymalna ilos¢ punktoéw wedtug kryterium ,dodatkowy ckres gwarancii’ to 20 punktow za
dodatkowy okres gwarancji 2 miesiecy i wiece.

Wynik dzialania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 12 miesiecy
(ponad wymagany okres gwarancji 24 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
12 miesiecy.

Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskazaé w pkt 5 formularza oferty.

¢) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt

Zamawiajacy przyzna punklty za doswiadczenie kierownika budowy w peinteniu funkcji
kierownika budowy [ub kierownika robdt na robocie budowlane] polegajgcej na budowie/
przebudowiefremoncie (w rozumienit ustawy - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.
2018.1220) obiektow inzynieryjnych o wartosci kazdej z robét nie mniejszej niz 50 000,00 PLN,
przy czym funkcje kierownika robot nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres 1
miesigca, za$é robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnief.

- za 1 robotg budowlang Wykonawca otrzyma liczhe punktdw D = 10 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca ofrzyma liczbe punktdw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.
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Dodatkowo Zamawiajacy nie przyzna punktdw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wlasciwej oceny
doswiadczenia kierownika hudowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartosé dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie obcei,
Zamawiajgcy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
publikacji ogtoszenia o zamdwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie
bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajgcy przyjmie kurs éredni z ostatniej tabeli przed
publikacia ogloszenia.
2. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika
budowy

3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkow zamaowienia,

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiece]
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteribw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang ziozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, kiorzy ziozyli te oferty, do zlozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

. W zawiadomieniu o uniewaZznienit postepowania Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne
iprawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przesfane  wszystkim
Wykonawcom, kidrzy ubiegali sig o udzielenie zamoéwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

N =

. Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

. Cena oferty winna byé wyrazona w ziotych polskich z dokdadnoscig do dwoch miejsc po przecinku
i obejmowad catkowity koszt wykonania zamowienia.

. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie beda zmieniane w toku realizacji zamowienia.

Jezeli Wykonawca zlozy oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego

u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry mialby

obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca skiadajac oferte, informuje

Zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku

podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru fub ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie

bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich wartosé bez kwoty podatku.

W R

oA

1. W przypadku wyboru oferty zlozonsj przez Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
Zamowienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy zada
przedtozenia umowy regulujgce] wspdiprace tych Wykonawcow.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawniefi budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznosc do wiasciwej okregowej lzby Inzynierow
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Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedziainosci cywilnej w zakresie prowadzone] dzialalnosci na kwote nie nzszg niz
120 000,00 PLN.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowa upltywa w trakcie realizacji zamowienia,
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawic Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalhosai.

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.

1.

12.

. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz

poniost lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej {dzial Vi ustawy).

Odwotanie przystuguje wylgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w lerminie przewidzianym do wniesienia odwotania peoinformowacd
Zamawiajacego 0 niezgodne] z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na kidre nie przystuguje odwolanie
ha podstawie arf. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguie wylgcznie wobec czynnosci;

1) okreslenia warunkow udzialu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia,;

3) odrzucenia oferty odwolujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnoSci Zamawiajgcego,
ktorej zarzuca sig niezgodnosc z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zadanie oraz wskazywac okolicznosc] fakityczne | prawne uzasadniajgce wniesienie
odwolania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa [zby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, speiniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podsiawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposdb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu i postanowieft SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwieti Publicznych lub
specyfikacjt istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosct innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sig w terminie 5 dni od dnig,
w ktdrym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziaé wiadomose
o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujacy przesyia kopie odwolania Zamawiajgcemu przed uplywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uplywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacii elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyla niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopig edwolania innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
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a jezeli odwolanie dotyczy treéci ogloszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rowniez na stronie internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zaméwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajac Wykonawcdéw do przystapienia do postepowania
odwolawczego.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego przystuguje skarga
do sadu.

14. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa |zby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl  Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0so6b fizycznych w  zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie 0 ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuije, ze:

=administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
76 — 122 Koszalin, ul. Szczeciriska 31;

*z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowaé sie pod adresem
e-mail: jiod@zzdw. koszalin.pl — Anna Stefanow;

*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu 0 art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dale] ,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe bgdg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

*obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

"w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
W sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o] ktarych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:;

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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—na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

DZIAL XXl Pozostate informacje

1. Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego, jaka Zamawiajacy podpisze z wybranym
Wykonawca, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w ztotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokose zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrof.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

NO O A BN

Stargard, dnia 25.10.2018 roku.
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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OFERTA

Pieczet Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Koszalinie
Rejon Dréog Wojewddzkich w Stargardzie
ul. Bydgoska 13/15
73-110 Stargard

Nawiazujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

{nazwa (firma) dokiadny adres Wykonawcy/Miykonawcow)
(w przypadku skiadania oferty przez podmioty wystepujace wspoélnie podac nazwy(firmy) | dokiadne adresy wszystkich
wspbinikéw spdtki cywilngj lub czionkdw konsorcjum)

1. SKLADAM/ SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamowienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacii stotnych Warunkow Zamowienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE [ OFERUJEMY wykonanie calosci przedmiotu zaméwienia za cene

{StoWnie DIUO .. ..o ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamowienia udzielamy minimalne]
wymaganej gwarancji na okres 24 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydluzamy okres gwarancji {(ponad wymagany okres
24 miesiecy} o ... miesiecy.

6. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamowienia w terminie wskazanym w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dziatu
{ll SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamodwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po dzyskaniu wymaganych uprawnien jn;
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Funkeja
Imig i nazwisko

Doswiadczenie po vzyskaniu
wyrnaganych uprawnien, dla
aceny kryterium
JDoswiadczenie kierownika
budowy”

Opis zadani
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robét, warlosé
robot}

Wykonawca robdt
i
Zamawiajacy

Qkres petnienia
funkcii kierownika
budowy/robét na
wskazanym zadaniu
od dzien m-cfrok
— do dzieA/ m-cirok
Pelniona funkcja

Kierownik budowy
Imie i nazwisko

Data wydania
uprawnien:

pelnienie funkcji
kierownika budowy lub
kierownika robot
na robocie hudowianej
polegajace] na budowie/
przebudowiefremoncie
(w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane tekst
jednolity Dz, U.
2018.1220}) obiektow
inzynieryjnych o wartosci
kazdej z robdt nie
mniejszej niz
50 000,00 2t brutto, przy
czym funkcje kierownika
robét nalezy pelni¢
nieprzerwanie co najmniej
przez okres 1 miesiaca
za$ robota budowlana
winna by¢ odebrana
ostatecznie przez jej
Zamawiajacego

Nazwa zadania
Rodzaj obiektu*
(mostiwiadukt/ktadka/estakada/
{uneliprzepust

Rodzaj wykonanych rohét
budowa/przebudowal/remont

Wykonawca robét:

Okres peinienia
powierzonej funkcji
od..
(dz:en/rn c/rok)
do..
(dzaen/m c/mk)
Pelniona funkcja

Rodzaf obiekti™
(mostiwiaduklkladkalestakada/
tunal/przepust
Rodzaj wykonanych robot
budowalprzebudowalremont

Wykonawca robot:

" Zamawiajacy

Okres pelnienia
powlerzonej funkcji
od...
(dzreﬂ/m c/mk)
{dzren/m c/rok)
Peiniona funkcja

W przypadku niewskazania doswiadczenia Kerownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, i2 kierownik budowy nle posiada
dodwiadczenia | do oceny kryferium przyjmie O pid. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punkiéw za wykazane roboly
budowlane, jezeli nfe zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny doswiadczenia
kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia pelnienia funkgji skrajne miesigce nie bedg wiliczane do okresu
doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE 7 AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
istotnych Warunkow Zamowienia.
10.AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tresé Karty Gwarancyjnej - zatacznik do Umowy.

11.UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
istotnych Warunkow Zaméwienia, tj. przez okres 30 dni od uplywu terminu skladania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 2 000,00 PLN w formie / formach

12.UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych ninigjszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacii
Istotnych Warunkow Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uplywu terminu siladania ofert.

13.ZAMOWIENIE ~ ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY  sami*/przy udziale podwykonawcow®
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

WARTOSC LUB
PROCENTOWA CZESC
ZAMOWIENIA

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA [ ADRES PODWYKONAWCY | pO WYKONANIA PODWYKONAWCY
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze spos6b reprezentacii spotki cywilnej/konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego Zamowienia jest nastepujacy.

{wypeniajg jedynie przedsigbiorcy skladajacy wspélna oferte, tj.: spdiki cywilne lub konsorcja)
OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze zapoznalismy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zarmawiajgcego.

Oswiadczam(y), ze wypenitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)
wobec oséb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* /
malych przedsiebiorstw* / srednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisii z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L. 124 2 20.5.2003).

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osdb i ktérego roczny obrét
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrét
Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsiebiorstwami kitdre zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktorych roczny obrét nie przekracza
50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE ninigjszg skiadam/ skiadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o© zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowaé na adres:

(podpis Wykonawcy)
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Pieczet Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Remont obiektu mostowego
na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw
m co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

{podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, 2e zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (podaé¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
w art. 24 ust 1 pki 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznosciag, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce
srodki naprawcze:

{podac peing nazwe / firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIF/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykiuczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Remaont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw




Wojewbddziwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewaodzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

(podpis Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 3

Pieczeé Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw

Lp. Nr 8ST Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Jm. | llosé Gana lodn; | Wartost netia
netto (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Obiekt JNI 14180012 rz. Sepdina, m. Nowogard - Radostaw, DW 144 km 2+827
1 D-01.02.04 Rozbiérka istniejacych baneroporet_:zy wraz z wywozem do & 32
Obwodu Drogowego w Nowogardzie
i Rozbiérka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm wraz z wywozem
. De0d.02.04 do miejsca, ktére Wykonawca sam sobie zapewni m2 43
- Uzupeltnienie ziemi przy skrzydetkach kpl. 1
4 } Odtworzenie/poszerzenie gzymsu na skrzydetkach kol 4
(dostosowanie do szerokosci helki poreczowej) pl.
} Wykonanie izolacji termozgrzewalnej pionowej (z papy . 32
zgrzewalnej) przy gzymsie
6 - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm m2 43
Oczyszczenie obiektu mostowego (gzymsu, stozkow,
7 - schodow z roslinnosci i innych czesci organicznych, wraz z kpl. 1
uzupetnieniem brakéw betonem
8 - Wymiana istniejacych pokryw na kratki $ciekowe / spustowe szt. 4
Oczyszczenie powierzchni gzymsu z zabezpieczeniem
9 - m2 29
powlokg malarskg betonu
Ustawienie barieroporeczy typu BS-2 o stupkach mostowych
10 M-13.01.03 IPE-140 (2 odcinki, stupki ustawione w odstepach co 1m) m o2
: Montaz barier drogowych energochionnych typu W2N2 (4
" D-07.05:01 odcinki, kazdy ze skosem, rozstaw stupkéw co 2m) m &0
Razem wartos¢ netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)
1 T

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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Rozdzial C: Opis przedmiotu zaméwienia

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: ,,Remont obiektu mostowego na DW 144 w m.
Nowogard - Radostaw”:
- obiekt JNI 14180012 rz. Sgpdina, m. Nowogard - Radostaw, DW 144 km - 2+827,
zgodnie z wycenionym przedmiarem robot oraz SST.

2.WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
. 1) Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegdlowych Specyfikacjach nizej
wymienionych:

D-01.02.04 Rozbiorka elernentdw drég i ulic

D-07.05.01 Bariery ochromnne stalowe

M.19.01.03 Barieroporgcze mostowe

2} Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za slosowanie si¢ do ustawowych ograniczen nacisku osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw | wyposazenia na i z terenu robot:

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodniet od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
hie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete z budowy.

3) Szczegolowy zakres robét zostat okresiony w Wycenionym Przedmiarze Robdt oraz SST.
4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks pracy, na pefen etat wszystkich osob, wykonujgcych

czynnosci objete zakresem zamowienia szczegotowo wymienione w WPR polegajgce

na pracy wykonywanej wysikiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé

bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzed

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

3.WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowig czesé
umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub oczywistych omyiek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, kiory
podeimie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidiowe zabezpieczenie prowadzonych robot oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepisow BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowa¢ | zabezpieczy¢ =zgodnie z przekazanym przez
Zamawiajgcego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.
Formainosci wynikajgce z Projekfu organizacii robét tj. rozpoczecie robdt zatasza Wykonawea.

4. MATERIALY
Materialy uzyte w trakcie budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robdt i sprawozdania technicznego, wazne
dokumenty dopuszczajace uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.
Uzyte materialy powinny zapewnia¢ wysoka jako$¢ robot.

5.8PRZET
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiaidw, warunkéw wykonywania robét i musi
zapewniac wysoka jakosé roboét.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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6. Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktdrego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowe] lub mostowej w zakresie droég do kierowania robotami budowlanymi lub rownowazne
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polega¢ bedzie na:
1)kontroli uzytych materiatow (dokumenty dopuszczajgce uzyly materiat do  obrotu
i powszechnego stosowania),
2)kontroli wykonania robét zgednie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

8.0DBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz wartinkami okreslonymi w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawa rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie platnosci robét nastapi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

10.0KRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac
od dnia odbioru koficowego robodt i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunikéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZALACZNIKAMI

Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw
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UMOWA NR .../7/2018

zostata zawarta w Koszaliniew dniu ....................... I. pomiedzy:

Wojewodztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej fresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym’)
reprezenfowanym przez:

.......................................................................................................................................

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na pedstawie art. 11 ust 8§ ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2018.1986), wktorym oferta zilozona przez Wykonawce zostala wybrana
jako najkorzystniejsza.

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych
w ramach zamowienia pn.. Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard —
Radostaw.

2. Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania robdt budowlanych zgodnie z przedmiarem robot, SST
i zasadami wiedzy technicznaj.

3. Zakres i sposth wykonania robdt okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktore stanowig integralng czesc Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigea zalgecznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istothych Warunkdw Zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 2,
3} formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4;
4y  Wyceniony Przedmiar Robot.

§2

Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakohczenia robét: do dnia 10.12.2018 r.,

3. Termin zakonczenia zamowienia ustala sig najpdzniej na dzien: 24.12.2018 r. (na 14 dni
po zakonczeniu rohét).

4. Termin zakoiiczenia rob6t oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego {takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokofu odbioru
koncowego potwierdzajacego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajacego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organtow nadzoru budowlanego, do kiorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawag oraz
Projektantom, stuzbom Rejondow Drog Wojewadzkich, instytucjorn kontrolujgcym oraz innym

Specyfikacja istotnych warunkdw zamdwienia dla postepowania prowadzonego w biybie przetargu nieograniczonego na:
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w

7.

upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawigjgcego wskaze w okresie realizacji

przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaplaci Wykonawcy za wykonanie robot

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ............... , W kwocie:

netto! ..

(SIOWNIE. .o e }

VAT 23%: oimronrmssneseesssssseessnenenns Z1

SIOWNIE. e )

brutto: ..ccccv s ZE

(SHOWIIE! Lo ).

Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych

icen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze rob6t sporzgdzonym metodg

kalkulacji uproszczonej oraz kwoty pedatku od towarow i ustug VAT.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osob

trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemne] zgody Zamawiajgcago.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sa ilo$ciami szacunkowymi. Podstawa

wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robot na podstawie obmiardéw potwierdzonych

przez Inspekiora Nadzoru.

Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdi odbioru koricowego przedmiotu umowy,

na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci i zakresu wykonanych robaét
ujetych w TER, sporzgdzonym przez Wykonawce i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewodziwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Platnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczeciniska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu pod adres:

Rejon Drég Wojewodzkich w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard.

Platnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 7 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzien zapfaty uwaza sig dzien obcigZenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentow potwierdzajgeych dokonanie platnosci na rzecz Podwykonawcow lub ziozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytulu
platnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zalgeznik do niniejsze] umowy,

2) kopig faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgloszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw wymienionych w ust 7

Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia dia postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Remaont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowagard - Radostaw
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10.

11.

12.

13.

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. W fakim przypadku,

Zamawiajacy nie bedzie pozostawal w opdznieniu w platnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przysiugiwad Zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania platnosci  kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce

zamowienia od obowigzku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcege odpowiedniemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawsiwo.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezpodrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonaway.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajgey jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w fterminie 7 dni od dnia doreczenia tgj

informacii.

W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaly wynagrodzenia podwykenawcy Iub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$sé takiej zaptaty albo

2) ziozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyKonawcy
ub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposrednie] zaplaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ziecenia przez Wykonawce wykonania czesci robdt bedgcych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgey zawrzec

umowe o podwykcnawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zaméwienia do przedlozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy, a takze

projekiu jej zmiany. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcdw | osob do kontakiu z nimi, zaangaZzowanych w trakcie roboty budowlanej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacii

zamowienia, a takze przekazuje informacje na temal nowych podwykonawcow, kiorym

w pazniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje robdt budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierad:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét — kwoty za poszczegdine prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy kforakolwiek bedzie wy?sza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢ za zaplate podwykonawcy do wysckosci wynagrodzenia naleznego

Specyfikacia istotnych warunkow zamowienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
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Wykonawcy za powierzony zakres robot odnosnie kazde] pozycji kosztorysowel, a takze
zawiera¢ wyszczegélnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcey ze wskazaniem o ile wynosi taczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3} termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadac terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
migdzy Wykonawcg a Podwykonawca i w przypadku nie zwrocenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzii roszczen 2z tego tytulu  wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwiocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu  umowy o podwykonawstwo przez Wykonawceg, w  szczegolnosci
o nieterminowej zaplacie wynagrodzenia;

7} obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.) wszystkich osob wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia;

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dzialu Il SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osohowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawierad postanowien:

1} uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robdt podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy;

3) uzaleznigjgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w  imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zasfrzezen do projekiu umowy o podwykonawstwo. Za dzien

przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projekts w siedzibie

Zamawiajgcego lub Inspektorowi Nadzoru.

Niezgioszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przediozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sig za akceptacje projektu umowy przez
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginalem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zioZzenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajacego.
Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownei, zgodnie z § 13 ust 1 pkt ¥ umowy.

Z dniem przediozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robét przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawceeg. Wezeéniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robot
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13
ust. 1 pkt 4 umowy.

Wylkonawca, podwykonawca lub dalszy podwykohawca zamoéwienia przedkiada Zamawiafgcemu
poswiadczong za =zgodno$é z oryginalem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub usiugi o wartosci co najmniej 45 000 zlotych lub jej zmiany
wterminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym data zlozenia bedzie faktyczny wplyw
do siedziby Zamawiajacego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajacego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7 umowy. Tres¢ umowy
odpowiednio powinna byé zgodna z warunikami okreslonymi w ust. 3 -5,

Zamawiajacemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajacemu.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmictu umowy wynikajgca z braku podwykonawcey bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przediozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie
mnigjszym niz podwykonawca, na ktorege zasoby wykonawca powolywal sie@ w  trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6
Roboty zamienne i dodatkowe
inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajacego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecat¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonad ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia,
2} zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robdt abjetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,
3) wykonania robdt dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robét, przyczyne ich wystapienia oraz sprawdza wyceng
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kosztow opracowang przez Wykonawce robét w oparcit o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku opracowana w oparciu o naklady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od érednich wartosci
cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dia okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslone] umowa,
wyklucza mozliwosc uzyskania z tego tytulu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§7
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie Wykonawcy terenu robét nastapi w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zaplata Wykonawey umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

6) przeprowadzenie odbioru koficowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladow
migdzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji.

2. Do obowigzkdw Wykonawey nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie | zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgcg przedmiot zamowienia,

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot w zakresie okreslonym w dokumentacii

okreslajacej przedmiot zamdwienia,

4) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie

zgodnej z art. 3 pki. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane;

a)dziennik budowy,

b)ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

c) protokoly odbioréw robét do przejsciowego Swiadectwa platnosci, jesli zostalo przewidziane
w umowie,

d) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialéw uzytych do realizacji zamowienia

oraz wykazanych w SST,

e) dokumentacje powykonawcza.

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie [ przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow pozwalaigcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koricowego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonhczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu rob6t
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejacych i wybudowanych obiektow
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(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji zadania az do zakoiiczenia i odbioru ostatecznego robot
Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej zaplacie, bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdinych budowy.

10) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

11} informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na
jakosé robot Iub termin zakoniczenia robdt,

12} niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistnialych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

13) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktorym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegolnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robot podlegajgcych wymaganiom szczeg6linym
z uwagi na warunki atmosferyczne,

14) kontrola jakosci materialéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

15) informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.}
o zamiarze prowadzenia robot w ich sasiedztwie.

. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w Tozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r., poz.108 z pozn.
zm.) wszystkich oso6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajacemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robot budowlanych wskazanych w pkt 9
dziatu Hl SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spolecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane, jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéow wykonujgeych roboty  budowlane
na pedstawie umowy o prace.

§8

Nadzor inwestorski

. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje

Wykonawce o osobach, do pelnienia nadzoru inwestorskiego.

. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania

udzielonego przez Zamawiajacego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie Pan Jerzy Blacharski —-w

RDW w Stargardzie.

§9
Przedstawiciel stron
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje sig skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
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Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ... *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastapic¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego

w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie

traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

Skierowanie inne] osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowane] przez
Zamawiajgcego do peinienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonaway.
Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie poézniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozyciji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§10

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac na swdj koszt oznakowanie robdt w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacii ruchu.

N

§M
Wymogi materiatowe

. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 157G z pézn. zmian.) oraz wymaganiom ckreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okregionymi w SST.
§12
QOdbiory robét

. Rodzaje odbiorow;

a) odbior roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b} odbiér koncowy (po zakoriczeniu cafosci robot),
c) odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji,

d) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

. Odbioru robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek

Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przediozenie kompletu dokumentow
na zasadach okreslonych w § 12 ust. 16 umowy.

Odbior koricowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmioty Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
prob i sprawdzen,

- Odbioru koncowego dokonuje sig po cafkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior dokonuje komisja w skladzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego - przewodniczgcy
i czionkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robdt przystapi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego.
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7. Sporzadzenie protokotu odbioru kofcowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia przystgpienia
do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydiuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidlowosécl) w przediozonej dokumentacji powykonawczej Ilub w wykonaniu robot
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy YWykonaway.

8. Zamawiajacy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koricowego robot w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przediuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie beda miaty wplywu na termin wykonania umowy.

9. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koftcowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgloszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych strony
postanowig inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

10.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu ha bezpieczenstwo zycia
i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koficowy z zalgcznikiem
obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunigcia. Protokét ten
powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca
zobowiazany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokolu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych
podczas odbioru koficowego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do zadania w formie pisemne] wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jake wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

12. Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawey w formie protokolamej i ma na celu stwierdzenie wykonania robot naprawczych
z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladow gwarancyjnych.

13.0dbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawey w formie
protokolarmnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii jakosci celem
petnego rozliczenia umowy.

14.Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzié badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawcg. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przediozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sig w normach zapisanych
w SST, to wlasciwy Inspektor Nadzoru oprze sig wyltacznie na wiasnych badaniach kontrolnych
przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z SST.

15.W przypadku uzasadnionej watpliwoéci do wynikow badan ze strony Inspektora Nadzoru iub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zlecié badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych iub
temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

16.W terminie 5 dni po zgloszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentdw zawierajacy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy {oferta).
2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:
a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukoriczenia robét w terminie
umownym,
b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
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c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo$¢ wykonanych robét.

Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 [it. a), b) ustawy — Prawo

budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny, zgodnie z art. 57 ust 2

ustawy - Prawo budowlane.

Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotne] zatwierdzonej dokumentaciji,

d} uwagi dotyczace realizacji robét,

e} opinig technologiczng sporzadzong przez kierownika budowy na podstawie wynikéw badan
i poriarow zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi,

Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5)
6)
7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

Specyfikacje techniczne,

Protokdt przekazania terenu budowy.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacii
zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do whasciwe] izby samorzadu
zawodowego.

Dziennik Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen faboratoryjnych  zgodnie
ze Specyfikacjami  Technicznymi potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem,

Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

Atesty jakosci wbudowanych materialow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materialu.
Zestawienie wbudowanych materialow Iub efementow okresionych w ppkt 11 i 12 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wiasciwych jednostek | organéw wymagane przepisami.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwale, ktére nie nadajg sie
do usunigcia, to Zamawiajgcemu przysiugujg nastepujace uprawnienia;

1)

2)

Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcent  czesci
wynagrodzenia, oceniajac jakos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

18.Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane przez
Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych ~ z materiatow Wykonawcy na terenie
robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

§13
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

)

za zwiokg w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2% catkowitej
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ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego jub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 12 ust. 9 lub § 12 ust.10 umowy — 0,05% catkowite] ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 12 ust. 9 lub § 12 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okreglona w § 5 umowy — kare w wysoko$ci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dziet zwioki;

6) =z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane |ub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% caikowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzient zwioki;

7} z tytulu nieprzediozenia poéwiadczonej za zgodnosC z oryginalem kopii  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi ub jej
zmiany w wysokosci 0,05% calkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzien zwioki;

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysckosci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% calkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytulu zatrudnienia przy realizacji robot szczegéiowo wskazanych w opisie zamowienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowng w wysokoéci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujacym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetienia przez Wykonawcg wymogu
zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o pracg), za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek pracy nhiz umowa o prace.

. Zamawiajacy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonegj

kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujacego mu wynagrodzenia.

14
Rekojmia za \iady i gwarancija
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedziainos¢ z tytutu rekojmi za wady przez
na zasadach okreslonych w KC.
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych
materialéw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zalgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koficowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczert z tytulu gwarancii takze po okresie okreslonym w ust. 2,
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jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych [ub
niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zlecic usunigcie ich sfronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania Iub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogoinych okreslonych w art. 471 KC.

§15

Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, jezeli:

1} Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu rob6t lub nie rozpoczat robdt w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

o) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku morZe nastgpié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowsg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowa | wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7} w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawey fub
jego czesci;

8} Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

- W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasows organizacjg ruchu na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2} Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstapienia od umowy, powolata komisje
inwentaryzacyjng, w skiadzie ktorej beda osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powolania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wediug stanu na dziet odstapienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokohu inwentaryzacji robét, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 12 ust. 16 umowy.

3) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przediozenia wiw dokumentow dokona ich
oceny zglosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru robot wykonanych.

6) Zamawiajacy w terminie do 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
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odbioru robot wykonanych.
7) protokél odbioru robdt budowtanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia fakitury VAT
przez Wykonawce,
. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca moze zadac wynagrodzenia jedynie za prace
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.
. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmnie] jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podiegat wykluczeniu z postepowania nha podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowieri publicznych
. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,
Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
§16
Ubezpieczenie
. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 120 000,00 z} obejmujacg ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacii przedmiotu
zamowienia.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyl Zamawiajgcemu optacone  polisy
ubezpieczenia.
. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowq uplywa w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca
jest zobowigzany przediuzyé termin ubezpieczenia i przedstawic Zamawiajgcemu odpowiednio
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§17

Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwosé dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej wymienionych przypadkach:

1) opbznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) op6znienia w przekazaniu dokumentow budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego,

4) opoéznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.},

5) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych, wiascicielami
hieruchomosei,

6) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w Zzakresie majacych wplyw
na realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystapienia warunkow geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielania zamdwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

9) wystapienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong érodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

10) dzialania sit natury,

11) wystapienie sily wyzszeyj;

12) wydania polecen okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
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tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot bedacych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia roznicy pomiedzy zafozong ilescia robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a ilodcig robot faktycznie wykonanych, wynikajaca z obmiaru robat:

14) koniecznosci  wykonania rob6t zamiennych na  skutek wprowadzenia istotnych hadz
nieistotnych zmian.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, moga miedzy innymi rzutowaé na zmiang

terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia lubfi na zmiang wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodow nie moze powodowad
dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot budowianych nie
objgtych zaméwieniem podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i spetnione zostaly warunki
okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastapic w przypadku wystapienia okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie
mogt przewidzied, jezeli spelnione zostaly przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
Zrmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé moze Zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§ 18
Postanowienia koficowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sig przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych,

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sad wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Koszalinie.
Niniejsza Umowa zostala sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zaigczniki stanowigce integraina czesé umowy:

5)

Oferta Wykonawcy z dnia .............,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

Polisa od odpowiedzialnogci cywilnej,

Karta Gwarancyjna.

Formularz oSwiadczenia Podwykonaway/dalszego Podwykonawey

WYKONAWGA ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia dla postepowania prewadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na;
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radoslaw




Wojewodztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomarski Zarzad Drog Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zalacznik do umowy nr 4

wzOR: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.: Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard —~ Radostaw

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow,
zapewniajacych trwatosé i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn. Remont
obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radoslaw

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ...
miesiecy od nastgpnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania
robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
kohAcowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym  terminie. W przypadku wystapienia niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. \Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piémie Zamawiajgcego o usunigciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgleddéw technicznych Iub niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w cato$ci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
{data odbioru koricowego robot)

Zataeznik nr 5 do umowy

Specyfikacia istotnych warunkow zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu niecgraniczonego na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowegard - Radostaw




Wojewbdztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojlewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

(Podwykonawca / delszy Podwykonawos) 7 migjscowost ania
OSWIADCZENIE
REPIEZENIUIAC ... ..ot et

(nazwa firmy Podwykonawcy / dafszego Podwykonawey — ADRES)

bedgcego Podwykonawca/Dalszym Podwykonawca

zawarte] przez Zamawiajacego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewadzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, Ze otrzymatem/iam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...
PIEHO ..o
zgodnie z fakturg VAT 0 ..., Zdnia .

i ze nie bede skiadat w przysziodci roszezent wobec Zamawiajgcego o zaplate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajace z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, odwiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesc
wynagrodzenia tytulem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ wiw kwoty na drodze sadowej wobec
Zamawiajacego gdyby nie zostala zwrocona przez Wykonawce/Podwykonawee*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan migdzy Wykonawca/Podwykonawcg* | Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarngj
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 647" k. c.

{Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia dia postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego na:
Remont obiektu mostowego na DW 144 w m. Nowogard - Radostaw




