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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatlogard

SPIS TRESCI:
Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatlgcznikami
Dziat | Zamawiajagcy
Dziat Il Tryb udzielenia zaméwienia
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Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu
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w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Dziat IX Sposob porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie osob
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Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce
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Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium
Dziat XIll  Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg
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zawarcia umowy
Dziat XX  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dziat XXI  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
Dziat XXII Pozostate informacje
Rozdziat B: Wzory dokumentéw skladajacych sie na oferte
Zatgcznik Nr 1: Formularz — ,,Oferta”
Zatgcznik Nr 2: Oswiadczenie  Wykonawcy  dotyczgce przestanek  wykluczenia
Z postepowania
Zatgcznik Nr 3: Oswiadczenie dotyczgce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik Nr 4: Doswiadczenie Wykonawcy
Zatgcznik Nr 5: Wyceniony Przedmiar Robot
Rozdziat C: Opis przedmiotu zaméwienia
Rozdziat D: Projekt umowy
Rozdziat E: Specyfikacje techniczne:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE ZALACZNIKOW
| DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

2.  Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres:
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZZDW.6/391/102/8-3/1/2017

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac¢ sie na wyzej podane
oznaczenie.

‘ DZIAL 1l Tryb udzielenia zamdéwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z p6zn. zmian.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

| DZIAL Il Opis przedmiotu zaméwienia |

1. Zakres robot obejmuje przebudowe drogi nr 163 — przejscie przez m. Biatogard (ul. Kotobrzeska). Zakres
robét drogowych obejmuje:
1) Roboty nawierzchniowe:
- frezowanie nawierzchni,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy wigzgcej i wyrownawczej,
- wykonanie warstwy Scieralnej z SMA,
- budowe chodnika i $ciezki rowerowej, zatok autobusowych, zjazdow i parkingu.
2) Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykonczeniowych:
- roboty rozbiérkowe,
- regulacje armatury,
- przebudowe sieci telekomunikacyjnej,
- wykonanie podbudowy pod chodniki, $ciezke rowerowa, zatoki, zjazdy i parking,
- budowe wysepek kanalizacyjnych,
- budowe zjazdéw bitumicznych,
- budowe kanalizacji deszczowej, i Sciekdw przykraweznikowych
- przebudowe sygnalizacji swietlnej,
- wycinke drzew,
- ustawienie urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszy,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Przedmiot zamowienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.
3. W sytuacji, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robét zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatdbw Iub normy
w szczegolnosci o ktérych mowa w art. 30 — ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter wytgcznie
przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw réwnowaznych, jesli zagwarantujg one
prawidtowg realizacje robét oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w w/w dokumentach.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ziozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych
te materiaty i urzgdzenia.
4. Kody CPV:

n

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

IS

CPV 45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog
CPV 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
CPV 45.23.32.90-8 Instalowanie znakéw drogowych
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych.
1) Zakres robot ustala sie w wysokosci do 50% wartosci rob6t wyszczegdlnionych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze po jej
zakonczeniu:

— z przyczyn uzasadnionych spofecznie;

— w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

— w przypadkach uzasadnionych technologia;

— w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP, wycena robét sporzgdzona zostanie po negocjacjach w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robot, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych
katalogow oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych w powszechnie
stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu,
ktérego zmiana dotyczy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkie osoby, wykonujgce czynnosci objete zakresem
zamowienia, szczegdtowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcédw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe
0 prace os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci

‘ DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 31.10.2017 r.
Termin zakonczenia zamdwienia: do dnia 28.11.2017 r. (28 dni po zakonczeniu roboét)

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

2.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Zamawiajgcy zada wskazania czesSci zamodwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcédw oraz czesSci zamowienia, jakie wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie czes$ci zamowienia w trakcie realizacji robot,
na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

Przepisy pkt. 4 i 5 Zamawiajgcy zastosuje wobec dalszych podwykonawcow.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

8. Zasady bezposredniej wypfaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez zamawiajgcego okresla art.
143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

‘ DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdéwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej; Warunek
zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczyt nie wczesniej
niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub
przebudowie drég, kazda o wartosci brutto min. 2 000 000,00 PLN.
W  przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem rob6t budowlanych winien wykazac sie jeden z Wykonawcédw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub
zawodowych Wykonawca bedzie polegat.

2. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkrethego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkdéw prawnych.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu,
ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotdw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zamoéwienia.

4, Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu, nie
potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

7. Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod kgtem przestanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy oraz kryteriéw oceny ofert opisanych w SIWZ. Nastepnie wytgcznie w odniesieniu do Wykonawcy,
ktérego oferta zastanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej Wykonawcy,
tj. zbada odwiadczenie wstepne, a nastepnie zazgda przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2
ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1. Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. 2016.1574 ze zm.) lub ktérego upadito$¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart ukfad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majagtku upadtego, chyba Zze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. 2016.2171 ze zm.);

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

w

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez
niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegoélnosci udowodni¢ naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem Ilub przestepstwem skarbowym, zados$éuczynienie pieniezne
za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie,
jezeli wobec Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu
zakaz ubiegania sie o udzielenie zamodwienia oraz nie uptyngt okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

Wykonaweca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa w pkt 4.

DZIAL VIIl Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzien skladania ofert oswiadczenia

w zakresie wskazanym w ogtoszeniu o zaméwieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2'i 3).

W przypadku wspdélnego ubiegania sie¢ o zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sktada kazdy

z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. Dokumenty te wstepnie potwierdzajg spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy

z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu, zamieszcza

informacje o podwykonawcach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby — warunkow

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24 ust. 11

ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej oraz,

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawi¢ dowody potwierdzajgce,

ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamdéwienia wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien

ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych na formularzu p.n. ,Dos$wiadczenie
Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku,
o ktérym mowa w pkt. 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 6 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych
go z nim stosunkdéw prawnych.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskaé¢ za pomocg
bezptatnych i ogéinodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.;

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt 6 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto

jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7 powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania

ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 7, zastepuje sie

je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub os$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢,
ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania

wykonawcy lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8

stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace

podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz o$wiadczenia, o ktéorych mowa powyzej skitadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie

zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego dotycza.

W przypadku watpliwosci, co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

zwréci¢ sie do whasciwych organow kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informaciji
dotyczgcych tego dokumentu.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostata wspédlnie przez dwéch lub wiecej

Wykonawcéw, ha wezwanie Zamawiajgcego winni oni ztozy¢é oswiadczenia i dokumenty, o ktérych

mowa w Dziale VIII pkt 6, w sposéb nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczgce witasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — sklada
i podwiadcza za zgodnos¢ kazdy z wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng we wiasnym imieniu;

2) dokumenty wspolne takie jak wykaz robot sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia i dokumenty
sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze pomimo
ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

DZIAL IX Sposéb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami

1.

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia bedg przekazywane
pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocag poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ztozone na pismie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku
ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
muszg by¢ ztozone wylgcznie w formie pisemne;.

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyjasnienia,
oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomoca faksu lub poczty elektroniczne;j.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek, Naczelnik Wydziatu Zaméwien Publicznych.

‘ DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwiocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pozniej niz
na2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do Zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia,
w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Tre$C zapytah wraz z wyjadnieniami Zamawiajgcy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te tres¢
na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
whniosku, o ktorym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wpltywa na bieg terminu skfadania wnioskéw o wyjasnienie tresci
SIWZ.

‘ DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji Zamawiajgcy zamiesci
na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o0 zamdéwieniu Zamawiajgcy zamieszcza
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin sktadania
ofert i informuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 45 000,00 zt (stownie: czterdziesci

piec tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno byé wptacone na rachunek bankowy: Bank PKO Bank Polski S.A.

I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres: Zachodniopomorski Zarzad Drog

Wojewoddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku

bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem dnia i godziny

wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajacy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz - oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu
wadialnego w taki sposdb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty,
np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty
dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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©

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petne;j
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust.4a i 5 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2 i 4
ustawy.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktdérej mowa
w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako
najkorzystniejszej

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy.
Zamawiajgcy zadac¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych
w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xlll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferts,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta, zwroci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 1,
0 oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

2.
3.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgca jedna, jednoznacznie opisang propozycije.
Ziozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.
Oferta musi obejmowac¢ catos¢ zamowienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (stanowigcy zatacznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ2),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ)

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robdt (stanowigcy zatacznik nr 6 do rozdziatu B SIWZ);

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z wilasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamaéwienia,
lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisaé¢ zgodnie z zasadami reprezentacji

wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

Rzeczpospolitej Polskiej.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi
w swej ftresci wyraznie wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,
ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 9
i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
notariusza.

Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte muszg ztozy¢ petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik moze byé ustanowiony
do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zatgcznikow, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakagkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢é podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w tresci
oferty umieszczono informacije o ilosci stron.

W przypadku, gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien
w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedkiadajgc stosowne wyjasnienia,
ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pézniej niz w terminie sktadania ofert.
Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron
oferty. Nie mogg stanowié¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy
oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Oferta na:
Przebudowe DW 163 — przejscie przez m. Biatogard

Nie otwiera¢ przed dniem 16.06.2017 r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wycofa¢ oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na piSmie pod rygorem niewaznos$ci przed uptywem terminu skfadania ofert. Oswiadczenie winno byc¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
~SNVYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin skladania oraz otwarcia ofert

1.

o

Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy
ulicy Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
16.06.2017 r. godz. 09:50

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie zwrécone
Wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewédzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 16.06.2017 r. godz. 10:00

Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowe;j:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adresow wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w ofertach.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert

1.

2.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw w kryteriach:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt

Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt

Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajacy przypisat nastepujgce znaczenie:

a)

b)

c)

Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena” :
najnizsza oferowana cena brutto
C —ilos¢ punktow = X 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,,cena” to 60 punktéw.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranc;ji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalna ilo$¢
punktéw Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwaranciji
udzielonej przez wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,Dodatkowy okres gwaranc;ji”:
dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
G — ilos¢ punktow = x 20
najdtuzszy dodatkowy okres gwarancji, tj.: 24 m-ce
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji’ to 20 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji nie moze byé kréotszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu
gwarancji krétszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy
jako nieodpowiadajacej tresci SIWZ.
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesiecy.
Okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.
Doswiadczenie Kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkgc;ji
kierownika budowy lub kierownika robot na robocie budowlanej polegajgcych na budowie lub
przebudowie drég (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o wartosci robot nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres
6 miesiecy, zas robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie Kierownika po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt
- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny
dos$wiadczenia kierownika budowy.

Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwarancji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: do$wiadczenie kierownika budowy

3. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze
oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

=

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne
uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim Wykonawcom, ktorzy
ubiegali sie o udzielenie zamodwienia lub ziozyli oferty i udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

=

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.

4. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, informuje zamawiajgcego,
czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania,
oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

w

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

1. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentéow
potwierdzajgcych przynalezno$¢ do witasciwej okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa lub inne
réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania robotami.

3. Wpykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong polise
awprzypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg
niz 2 000 000 PLN.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci.

DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy w formie lub
w formach okres$lonych art. 148 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy: Bank
PKO Bank Polski S.A. /0 Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale i wystawione na:
Wojewodztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkéw na wskazany rachunek bankowy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdz,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego
zabezpieczenia.

Whyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone
w § 16 Wzoru umowy.

‘ DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

10.

11.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamodwienia oraz
poniést lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowaé¢ zamawiajgcego
0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180
ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zaméwienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamowienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie
niezgodnos$¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zaméwierh Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okoliczno$ciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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12.

13.
14.

Zamawiajacy przesyta niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie
dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest udostepniona specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcdw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby,
przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXII Pozostate informacje

1.

Nogabkowbd

Koszalin, dnia 29.05.2017 roku.

Wz6r umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, jakg zamawiajgcy podpisze z wybranym wykonawca,
zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

mgrzn;: Michat Zuber

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW
SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatogard

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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| ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatlogard
JA/ MY NIZEJ PODPISANY/ PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow) (w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspdlnie poda¢ nazwy(firmy)

i doktadne adresy wszystkich wspoinikow spétki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

. SKLADAM / SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamoéwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

. OFERUJE / OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamowienia za cene brutto:............... PLN
(STOWNIE DIUHIO: . .. ).

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zaméwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
(o IO miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji dtuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy przyjmie
do oceny okres 24 miesiecy.

. Oswiadczam/Oswiadczamy, ze wykonamy przedmiot zamoéwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dziatu Il
SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, ze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zaméwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych
uprawnien jn:

Wymagane doswiadczenie
po uzyskaniu wymaganych
uprawnien, dla oceny

Okres petnienia
Wykonawca robot funkcji kierownika budowy lub
i robot na wskazanym zadaniu

Opis zadan
(nazwa zadania, rodzaj
nadzorowanych robot,

Funkcja
Imig i nazwisko

kryterium ,Doswiadczenie Wwartosé robét) Zamawiajgcy od dzien/ m-c/rok

kierownika budowy” — do dzief/ m-c/rok

Kierownik petnienie funkcji ; Okres petnienia

budowy kierownika budowy lub Nazwa zadania powierzonej funkcji
kierownika rob6t | Wykonawca
na robocie . robét: od
....................... . RodzaJ Wykonanych e
|m|¢ i nazwisko bli]dOV\-/lanejh robét | (dzieri/m-c/rok)
polegajacyc (budowa/przebudowa)

Data wydania
uprawnien:

na budowie lub
przebudowie drog
(w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.

(dzieri/m-cirok)
Petniona funkcja:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”

17
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 290)

0 wartosci robot kazdej

nie mniejszej
niz 1 000 000,00 zt
brutto, przy czym
funkcje kierownika
odnosnie kazdej
roboty nalezy petnic
nieprzerwanie
€O najmniej przez
okres 6 miesiecy zas

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca
robét:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

robota budowlana | Wykonawca
winna by¢ odebrana | pqq7aj wykonanych robot: od.............
ostatecznie przez JeJ robét ........................ (dZIen/m-C/rOk)
Zamawiajacego (budowa/przebudowa) .
Zamawiajacy do...oooiinnain.
T I P PO (dzieri/m-c/rok)
Wartos¢ robét Petniona funkcja:
) Okres petnienia
Nazwa zadania powierzonej funkcji
.............................. Wykonawca
Rodzaj wykonanych robot: od.oii
robét | (dzier/m-cirok)
(budowa/przebudowa)
........................ Zamawiajacy (oo J,

(dzierr/m-c/rok
Petniona funkcja:

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy nie posiada
doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty
budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wfasciwej oceny do$wiadczenia

kierownika budowy.
W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg wliczane

do okresu doswiadczenia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10.AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11.

12.

13.

14.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 45 000,00 PLN w formie / formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcic na KONto Nr........coouieiiiiiii e
W DANKU. ..

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow* (*NIEPOTRZEBNE
SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, Ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona nastepujgca czesc

zamowienia:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

15.

16.

17.

18.

19.

CZESC ZAMOWIENIA

NAZWA I ADRES PODMIOTU POWIERZONA DO WYKONANIA

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposdb reprezentaciji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamowienia jest NAS O PU GCY: e

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spétki cywilne lub konsorcja)

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* / matych
przedsigbiorstw* / Srednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz. U. UE
L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub
roczna suma hilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub
roczna suma hilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie _przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktdre zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 min EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejszg skladam/ skladamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie / wykazanie
w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa DW 163 - przejscie
przez m. Biatogard”, oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ilub art. 24 wust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocze$nie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce Srodki
naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, Zze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, tj.:

(poda¢ petng nazwe / firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegal/ja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

OSWIADCZENIE
DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedgcy/e podwykonawcg/ami:

(poda¢ peing nazwe / firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie podlega/a wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Przebudowa DW 163 - przejscie

przez m. Bialogard”, oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:

wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie min 2 roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie drdg,
kazda o wartosci min. 2 000 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
T\ F= = T =Y Lo T (wskazac jakiego warunki udziatu
w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:
Przebudowa DW 163 - przej$cie przez m. Biatogard

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali$my nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczylismy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robot
_ budowa /przebudowa Podmiot na rzecz
Nazwa zadania n s od (dzien/m-c/rok) ktérego roboty
wartos$¢ robdt brutto
zostaty wykonane

Czas realizacji

(podac rodzaj robot) do (dzief/m-c/rok)

Rodzaj wykonanych robot

(budowa /przebudowa) * Od i
(dzier/m-clrok)
[ ) o [ )
Wartos¢ robot brutto: o (dz:en /mc/rok) ;
Rodzaj wykonanych robét o1c ISR
(budowa /przebudowa) * (dzieri/m-cirok)
G ) Wartos¢ roboét brutto: (o [0 IO G )

(dzieri/m-clrok)

* nalezy wpisac odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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ZALACZNIK NR 5

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatogard

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr SST

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

J.m.

llos¢

Cena
jednostkowa
netto

Wartos¢
netto

1

2

5

(4x5)
6

I. BRANZA DROGOWA

I.1 Roboty przygotowawcze

D-01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych + mapa powykonawcza geodezyjna
dla branzy drogowej, telekomunikacyjnej i kanalizaciji
deszczowej

km

0,994

D-01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni & 16-25 cm
z wywozka pni i korzeni (baza RDW)
/zgodnie z pkt. 4.1 SST/

szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni & 26-35 cm
z wywozka pni i korzeni (baza RDW)
/zgodnie z pkt. 4.1 SST/

szt.

D-01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni & 36-45 cm
z wywozka pni i korzeni (baza RDW)
/zgodnie z pkt. 4.1 SST/

szt.

27

D-01.02.01

Scinanie drzew z karczowaniem pni & 46-55 cm
z wywozka pni i korzeni (baza RDW)
/zgodnie z pkt. 4.1 SST/

szt.

D-01.02.04

Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie
betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki

- z wywozem materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane
przez Wykonawce

1962,0

D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej

na podsypce piaskowej - z wywozem materiatu

z rozbiorki.

UWAGA! 1593 m? kostki tj. 530 czerwona +1063 szara
- do ponownego wbudowania, pozostato$¢ - wywoz

na miejsce wskazane przez UM Biatogard na odlegtosé
do 3 km

m?2

3786,0

D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych
35x35 cm na podsypce piaskowej - z wywozem
materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane przez
Wykonawce

m2

395,0

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gr. 5 cm
z wywozem materiatu sfrezowanego (baza RDW
Biatogard)

5621,0

10

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig
gr. 10 cm z wywozem materiatu sfrezowanego
(baza RDW Biatogard)

3326,0

11

D-01.02.04

Rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz
Z wywozem W miejsce wybrane przez Wykonawce
i utylizacjg

267,0

12

D-01.02.04

Rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego
gr.15 cm - z wywozem materiatu z rozbiérki (baza RDW
Biatogard)

2364,0

13

D-01.02.04

Rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego
gr. 20 cm - materiat na odkfad

m2

2175,0

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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Rozbidrka obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
14 | D-01.02.04 |-z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane m 2 200,0
przez UM Biatogard na odlegtos¢ do 3 km

Rozbidrka istniejacego oznakowania pionowego

15 | D010204 | z wywozem materiatu (baza RDW Biatogard) szt. 67,0
! Rozbidrka urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (bariery

16 | D-01.0204 drogowe) - z wywozem (baza RDW Biatogard) m 290,0

.2 Roboty ziemne
Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje

17 | D-04.01.01 | nawierzchni - z wywozem urobku w miejsce wybrane m3 85,0
przez Wykonawce

18 | poaoLot Robpty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje me 319,0
nawierzchni - grunt na odkfad

19 | p-osoio1 Roboty ziemne - wykonanie koryta pod konstrukcje me 3190

nawierzchni - rozplantowanie i zageszczenie

1.3 Regulacja armatury

Regulacja pionowa studzienek - wtazy kanatowe 18 szt.
20 | D-03.02.01a | + zawory wodociggowe i gazowe 26 szt + studzienki szt. 50
telefoniczne 6 szt. Beton C 12/15

1.4 Podbudowy

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod

D-04.01.01 > . .
21 04.01.0 warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m? 3509,0

Wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 10 cm

22 | D-04.02.01 . .
po zageszczeniu - pod poszerzenia

m? 4324,0

Podbudowy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa dolna, grubos¢ warstwy

po zageszczeniu 20 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm -
pod nowe nawierzchnie

23 | D-04.04.02 m?2 514,0

Podbudowy z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa dolna, grubo$¢é warstwy

po zageszczeniu 15 cm - mieszanka frakcji 0/31,5 mm -
pod zjazdy

24 | D-04.04.02 m2 267,0

Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,

gr. 10 cm po zageszczeniu - pod chodniki i $ciezki
UWAGA! Materiat z odzysku

25 | D-04.04.02 m?2 4.324,0

Wykonanie i pielegnacja podbudowy betonowe;j
26 | D-04.04.02 | piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m? 400,0
20 cm, beton C12/15 - pod zatoki autobusowe

D-04.03.01 | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
27 wraz z gr. 7 cm po zageszczeniu z oczyszczeniem m?2 719,0
D-04.07.01a | j skropieniem emulsjg asfaltowg - dla KR3-4

1.5 Nawierzchnie bitumiczne

Warstwa przeciwspekaniowa - utozenie siatki
28 | D-05.03.26 | wzmacniajgcej pod warstwy bitumiczne m?2 480,0
na potgczeniach nawierzchni /na poszerzeniach/

D-04.03.01 | Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno -
29 wraz z bitumiczng AC16W grubosci do 5 cm - dla KR3-4 Mg 618,0
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg

D:04.03.01 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno -
30 -wrézi bitumicznych AC 16W 35/50 gr. 4 cm po zageszczeniu
D-05.03.05h | Z OCZyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg - dla
KR3-4

m?2 8 208,0

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 - warstwa
D-04.03.01 | $cieralna gr. 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem

31 wraz z emulsjg asfaltowg - dla KR3-4. Potgczenia podtuzne m? 8 208,0
D-05.03.13a | i poprzeczne z zastosowaniem tasm
polimeroasfaltowych

1.6 Nawierzchnie chodnikéw, zjazdow i zatoki

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z kostki brukowej
betonowej bezfazowej (czerwonej) gr. 8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

32 | D-05.03.23a m? 1724,0

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej
33 | D-05.03.23a | bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m?2 1533,0
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej
bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem. UWAGA -
kostka z rozbiorki, tj. 530 czerwona + 1063 szara

34 | D-05.03.23a m?2 1593,0

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej
35 | D-05.03.23a | gr. 8 cm (czarna) na podsypce cementowo-piaskowej m?2 297,0
Z wypetnieniem spoin piaskiem (parking i zjazdy)

Wysepki z kostki brukowej betonowej (czerwona)
36 | D-05.03.23a | gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m?2 115,0
Z wypetnieniem spoin piaskiem

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej wys. 16 cm

37 | b0s0s01 na podsypce cementowo-piaskowej (zatoki)

m?2 433,0

1.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami
38 | D-07.01.01 | grubowarstwowymi o gtadkiej strukturze (masy m?2 350,0
chemoutwardzalne)

Wykonanie oznakowania poziomego materiatami

39 | D-07.01.01 | cienkowarstwowymi - oznakowanie $ciezki rowerowej m? 50,0
/piktogramy i linie P-10/
40 Stupki z rur stalowych do ustawienia znakéw pionowych |  szt. 59

Ustawienie znakéw drogowych pionowych - zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
do 0,3m? (folia typ 2) /26 szt. do ustawienia w gniazdach
montazowych zgodnie z wymogami okreslonymi w SST/

41 | D-07.02.02 szt. 67

Ustawienie znakéw drogowych pionowych
42 | D-07.02.02 | o powierzchni do 0,3m?. szt. 18
Obmiar; 6 (T) + 12 (T-18) (folia typ 2)

Ustawienie pylonéw U-5a (na wyspach rozdziatu
43 | D-07.02.02 | w gniazdach montazowych zgodnie z wymogami szt. 12
okreslonymi w SST)

Ustawienie poreczy sztywnych z rur @ 60 mm
44 | D-07.06.02 | na stupkach @ 60 mm w rozstawie co 2,0 m m 200,0
(bariery U-12)

1.8 Elementy ulic

Ustawienie kraweznikdw betonowych wystajacych
15x30 cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem
(0,0525 m3/mb) z betonu C 12/15, na podsypce
cementowo-piaskowe;.

UWAGAI! na tukach ponizej 10 m zastosowac
krawezniki fukowe

45 | D-08.01.01b m 1829,0

Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych
najazdowych 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowe;j
z betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej.
UWAGA! na wyspach rozdzielajgcych nalezy
zastosowac krawezniki najazdowe wyspowe proste

i tukowe

46 | D-08.01.01b m 607,0

Wykonanie Scieku ulicznego przykraweznikowego

z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na tawie
betonowej zwyktej na podsypce cementowo - piaskowej
- szerokos¢ 30 cm

47 | D-08.05.02 m 1449,0

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce
48 | D-08.03.01 | cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 1510,0
cementowg

1.9 Zielen drogowa

49 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy

2
humusu 5 cm m 1071,0

Il. KANALIZACJA DESZCZOWA
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II.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty ziemne - wykop pod kanat deszczowy,
50 | D-02.01.01 | przykanaliki, studnie potgczeniowe i studzienki m?3 359,6
wpustowe - mechaniczny wykop - z wywozem

Roboty ziemne - wykopy liniowe szer. 0,8-2,5 m, gteb.

51 | D-020101 1,5 m o $cianach pionowych - dokop reczny na odktad

m3 89,9

1.2 Roboty montazowe

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
52 energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego kpl. 14
0 rozpietosci 4,0 m

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw

53 i kanatéw o rozpietosci 4,0 m

kpl. 1

11.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej

Wykonanie podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow

54 | D0s0201 sypkich o grubosci 15 cm

m3 45,6

Wykonanie kanatu z rur PVC & 160 mm tgczonych

55 | D030201 na wcisk (przykanaliki) z préba szczelnosci

m 229,0

Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych

@ 1200 mm i gt. 0,95 m z wtazem Zeliwnym typu D400
na podstawie murowanej - w gotowym wykopie

na istniejgcym kanale

56 | D-03.02.01 studnia 1

Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych

@ 1200 mm i gt. 1,21 m z wtazem Zeliwnym typu D400
na podstawie betonowej (beton C12/15) - w gotowym
wykopie na istniejacym kanale

57 | D-03.02.01 studnia 1

Wykonanie studni rewizyjnej z kregéw betonowych

@ 1200 mm i gt. 2,0 m z wlazem zeliwnym typu D400
na podstawie betonowej (beton C12/15) - w gotowym
wykopie na istniejacym kanale

58 | D-03.02.01 studnia 1

Wiercenie otworu dn z wykonaniem tulei ochronnej

59 | D030201 w istniejacych studniach betonowych

szt. 37

Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej - wigczenie

60 | D030201 kaskadowe - trojnik DN 160/87 st. tgczone na wcisk

szt. 16

Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej - wiaczenie

61 | D-030201 kaskadowe - kolano DN 160/45 st fgczone na wcisk

szt. 32

Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej - wigczenie

62 | D-030201 kaskadowe - prostka DN 160 tgczone na wcisk

szt. 16

Wigczenie siodtowe z przegubem ruchomym kotowym

63 D-03.02.01 do istniejacego kanatu

studnia 13

Ksztattki z PCW kanalizacji zewnetrznej - wtaczenie

64 | D-030201 siodtowe - kolano DN 160/45 st. taczone na wcisk

szt. 26

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe & 500 mm
65 | D-03.02.01 |z osadnikiem bez syfonu, wpust zel. uchylny C250 szt. 4
z zawiasem i ryglem

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe & 500 mm

66 | D-03.02.01 |z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym szt. 30
kraweznikowo - jezdniowym kl. C250
67 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa wtazéw kanatowych. Beton C 12/15 szt. 9

Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wysokosci powyzej 4 m gruntem

68 | D-03.0201 2 : m?3 392,0
kategorii I-1l dostarczonym materiatem
Z zageszczeniem

! Studzienka z ocynkowanym osadnikiem i z rusztem

69 | D-030201 kratowym ze stali nierdzewnej 0,50x0,21x0,60 szt. 1
Odwodnienie liniowe z rusztem kratowym ze stali

70 | D-030201 nierdzewnej wym. 1,0x0,21x0,23:0,225 szt. 1

71 | p0s0201 Odwodnienie liniowe z rusztem kratowym ze stali szt 1

nierdzewnej wym. 1,0x0,21x0,225:0,22

Rura ochronna dwudzielna stalowa 323x10 mm
72 | D-03.02.01 |izolowana fabrycznie PE wyttaczanym z wykonaniem m 28,0
prac spawalniczych

Uszczelnienie koncéw rury ochronnej & nominalnej

73 | D-03.02.01 350 mm

kpl. 1
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Saczki wechowe z rur PE DN 25 z obetonowang

74 | D-03.02.01 . . m 3,0
skrzynig uliczng '

75 | D-03.02.01 | Demontaz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej m 98,0
Zasypanie wykopow o scianach pionowych

76 | D-03.0201 |o szer. 0,8-2,5 mi gtebokosci 1,5 m gruntem kat. |- m3 337,81
dostarczonym materiatem z zageszczeniem

77 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi me 179.18

na odlegto$é do 1 km, grunt kategorii IV

78 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3 5,0

11.4 Kanalizacja deszczowa - do ul. Wodnej

Roboty ziemne - wykop pod kanat deszczowy,
79 | D-02.01.01 | przykanaliki, studnie potaczeniowe i studzienki m?3 84,6
wpustowe - mechaniczny wykop - na odktad

Roboty ziemne - wykopy liniowe szer. 0,8-2,5 m,

80 | D-02.01.01 | gtebokosci 1,5m o $cianach pionowych - dokop reczny m3 211
na odktad

81 | D-030201 Wykgnanie pod%p;a pod kanaly i obiekty z materiatow me 201
sypkich o grubosci 15 cm

82 | D030201 Wykonanie kanatu zrur PVC & 200 mm tgczonych m 92.0
na wcisk wraz z prébg szczelnosci (kolektor)

83 | D030201 Wykonanie kanatu z rur PVC & 160 mm tgczonych m 92.0

na wcisk (przykanaliki) z probg szczelnosci

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe & 500 mm
84 | D-03.0201 |z osadnikiem bez syfonu z wpustem deszczowym szt. 2
kraweznikowo - jezdniowym kl. C250

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych & 1200 mm
85 | D-03.02.01 |igteb. 1 m w gotowym wykopie oraz na istniejacym studnia 2
kanale z wtazem zeliwnym typu D400

Zasypanie wykopow o Scianach pionowych
86 | D-03.0201 |o szer. 0,8-2,5 mi gtebokosci 1,5 m gruntem kat. |- m3 77,6
dostarczonym materiatem z zageszczeniem

lll. TELEKOMUNIKACJA

87 | D-01.03.04 | Mechaniczna rozbiérka studni kablowych typu SKMP-6 szt. 2

88 | D-0L0304 I\S/Isf\:/lrlgmczna rozbiérka gardet studni kablowych typ szt >
Budowa studni kablowych prefabrykowanych

89 | D-01.03.04 | magistralnych SKM-3 budowa studni SKMP-3 - studnia szt. 2

przelotowa typu SK-6, dla kanalizacji 6-cio otworowej

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
90 | D-01.03.04 |rozdzielczych wieloelementowych typu SKR-1 - studnia szt. 1
rozdzielcza SKR-1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCW 3-
91 | D-01.03.04 | warstwowej, 3 rury w warstwie, liczba otwordw - 6. m 1,50
Ostona do kabli gietka DVK & 110 mm

Budowa gardet dodatkowych prefabrykowanych
92 | D-01.03.04 | dla studni kablowych magistralnych SKM; budowa szt. 4
gardet dla studni SKM-6

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PCW 2-
93 | D-01.03.04 | warstwowej, 2 rury w warstwie, liczba otwordw - 4. m 8,54
Ostona rurowa dzielona sztywna PS & 160 mm

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur kablowych
PCW w gruncie kategorii Ill, 3-warstwowej, 3-rury

94 | D-01.03.04 w warstwie liczba otworéw - 6. Ostona rurowa dzielona m 1,50
sztywna PS & 160

o5 | D-oLo30s Mechaniczna rozbidrka gardet studni kablowych typ szt 5
SKM-6
Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce

96 | D-01.03.04 |termoplastycznej & do 30 mm w wolny otwor kanalizacji m 100,0

kablowej. Kabel telekom XzZTKMXpw 15x4x0,5 mm

Wcigganie kabla wypetnionego w powtoce
97 | D-01.03.04 |termoplastycznej & do 30 mm w wolny otwor kanalizacji m 100,0
kablowej. Kabel telekom XzTKMXpw 5x4x0,5 mm
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98

D-01.03.04

Montaz ztgczy odgateznych lub réwnolegtych
uszczelnianych rurami termokurczliwymi w kanalizaciji,
na kablach 50-parowych wzdtuznie szczelnych

0 powtokach termoplastycznych Zestaw montaz z wk
XAGA 500 55/12-300-PO

zlgcze

99

D-01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych uszczelnianych rurami
termokurczliwymi w kanalizacji, na kablach 10-
parowych wzdtuznie szczelnych o powtokach
termoplastycznych Zestaw montazowy XAGA500-43/8-
150-PO

ztacze

100

D-01.03.04

Montaz ztgczy przelotowych uszczelnianych rurami
termokurczliwymi w kanalizacji, na 1 kablu 10-parowych
wzdtuznie szczelnych o powtokach termoplastycznych

zlgcze

101

D-01.03.04

Montaz elementy mechanicznej ochrony przed
ingerencjg osob trzecich w istn. studniach kablowych -
montaz pokryw dodatkowych z pretami - rama ciezka

szt.

102

D-01.03.04

Pomiary koricowe prgdem statym kabla 10-parowego

odcinek

103

D-01.03.04

Pomiary koricowe prgdem statym kabla 30-parowego

odcinek

104

D-01.03.04

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci kabla 10-parowego

odcinek

105

D-01.03.04

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci kabla 30-parowego

odcinek

IV. P

RZEBUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ

106

D-07.03.01

Przebudowa sygnalizacji swietlnej (przejscie dla
pieszych ul. Kotobrzeska i wyjazd z ul. Krélowej
Jadwigi)

UWAGA! Wycena w oparciu o projekt techniczny!

kpl

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)
SO . .ot

(podpis Wykonawcy)
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ROZDZIAL C
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Bialogard
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ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa drogi nr 163 — przejscie przez m. Biatogard (ul. Kotobrzeska).
Zakres rob6t drogowych obejmuje:
1) Roboty nawierzchniowe:

- frezowanie nawierzchni,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy wigzgcej i wyrdwnawczej,

- wykonanie warstwy Scieralnej z SMA,

- budowe chodnika i $ciezki rowerowej, zatok autobusowych, zjazdéw i parkingu.

2) Ponadto w ramach prac przygotowawczych oraz wykonczeniowych:

- roboty rozbiérkowe,

- regulacje armatury,

- przebudowe sieci telekomunikacyjnej,

- wykonanie podbudowy pod chodniki, Sciezke rowerowa, zatoki, zjazdy i parking,
- budowe wysepek kanalizacyjnych,

- budowe zjazdéw bitumicznych,

- budowe kanalizacji deszczowej, i SciekOw przykraweznikowych
- przebudowe sygnalizacji Swietlnej,

- wycinke drzew,

- ustawienie urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

2. WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami na podstawie

dokumentacji projektowej opracowanej przez PROFIL BIS Sp. z 0.0., ul. Fabryczna 23, 65-463 Zielona
Godra oraz wymagan w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

D-01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.01 Wycinka drzew

D-01.02.04 Rozbiérki elementdéw drég i ulic

D-02.03.01 Wykonywanie nasypow

D-01.03.04 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, wtazoéw, zaworéw i kratek Sciekowych
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem poditoza

D-04.02.01 Warstwa odcinajgca i odsgczajgca

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05b Warstwa wyréwnawcza i wigzgca z betonu asfaltowego

D-05.03.11 Frezowanie istniejgcej nawierzchni

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA. Warstwa Scieralna
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D-05.03.26a Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatkg z wtdkien szklanych
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.03.01 Urzgdzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja swietlna)

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy

D-08.01.01b Krawezniki betonowe

D-08.01.02 Krawezniki kamienne

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.02 Scieki z brukowej kostki betonowe;j

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

za stosowanie sie do ustawowych ograniczehh nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot;

za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)

0 kazdym takim przewozie bedzie

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegotowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét oraz SST. W przypadku
rozbieznosci z zatgczonym projektem budowlanym do wyceny przedmiotu zamowienia Wykonawce
obowigzuje asortyment i ilosci podane w Wycenionym przedmiarze robét i SST.

4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osob, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamédwienia, szczegotowo wymienione w WPR, polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem
fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaC bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci,

3. WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowig cze$é¢ umowy,
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub oczywistych omylek w dokumentach kontraktowych,
a_o_ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidiowe zabezpieczenie prowadzonych robo6t oraz
ma obowigzek przestrzegaé przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie
drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Formalnos$ci wynikajgce z Projektu organizacji roboét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

4. MATERIALY
Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego, wazne dokumenty dopuszczajgce
uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.
Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

5. SPRZET
Sprzet uzyty do wykonania robot powinien byé zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny technicznie,
dostosowany do uzywanych materiatow, warunkéw wykonywania robot i musi zapewnia¢ wysokg jakosc
robaot.

6. KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktdérego uczestnictwo w procesie budowlanym wynika
z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawg — Prawo budowlane) lub réwnowazne
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Polegac¢ bedzie na:
1) kontroli uzytych materiatébw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego

stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

8. ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.
Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robét winny by¢ dostarczone Inspektorowi Nadzoru najpézniej
w dniu zgtoszenia zakonczenia robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie faktur VAT.

10. OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczgc od dnia odbioru
koncowego robot i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST, DT oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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UMOWANR ...ttt

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ............ . I. pomiedzy:
Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodnlopomorsklm Zarzagdem Drog, 75-122 Koszalin,
ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy —
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z p6zn. zmian.), w ktérym oferta ziozona przez
Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

PR

o

§1

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania roboét budowlanych w ramach
projektu pn.: ,,Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym
i zasadami wiedzy techniczne;.
Zakres i sposob wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
Ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 3;
4) Woyceniony przedmiar robot
5) Dokumentacja projektowa - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST), stanowigca zatgcznik Nr 4;
6) Dokumentacja projektowa — Rysunki, stanowigca zatgcznik Nr 5

§2

Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji robot: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia robét do dnia 31.10.2017 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 28 dzien po zakonczeniu robot.
Termin zakonczenia robdt oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zaméwienia. W dniu przekazania terenu budowy Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z petng dokumentacjg projektowg wraz z decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom, stuzbom Rejonéw
Drog Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel
Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt wynagrodzenie,
zgodnie z Ofertg zdnia ..................... r., w kwocie:
netto: .......occviiiiiiieii,
(SIOWNIE: ... )s
VAT 23%: ceoeieieiieeeieee e
(STOWNIE: ... )s
brutto: ..........coeviiiiiiinns
(STOWNIE: ... )s
Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych i cen
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzadzonym metodg kalkulacji

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na ,Przebudowe DW 163 - przejscie przez m. Biatogard”
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10.

11.

12.

13.

uproszczonej oraz kwoty podatku od towaréw i ustug VAT.

Wynagrodzenie za wykonanie robét wynikajgcych z Dokumentacji projektowej, a nie wyszczegodlnionych
w Wycenionym Przedmiarze Robét, nie podlega dodatkowej zaptacie.

Zamawiajgcy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich
bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.

Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych robét na podstawie obmiaréw potwierdzonych

przez witasciwego Inspektora Nadzoru.

llosci robdt okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sag ilosciami szacunkowymi.

Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych roboét na podstawie

obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego) pomnozone przez

ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robaot.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawionych

w oparciu o protokoty odbioru czesciowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym potwierdzonym

przez Inspektora Nadzoru. tgczna wartos¢ wystawionych faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 70 %

wartos$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust 1.

Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu

o protokdt odbioru konncowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji, gdy przy

odbiorze koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robot Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé

wstrzymania z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej wartosci nienalezycie
wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek. Wstrzymanie zaptaty nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek od wartosci wstrzymanej zaptaty czesci wynagrodzenia. Do momentu odbioru
koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia (brutto),

0 ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury powinny by¢ wystawione na Zamawiajgcego, tj.

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich w Koszalinie,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

i wraz z wymaganymi dokumentami dostarczona do Rejonu Dréog Wojewoédzkich w Biatogardzie

Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,

w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem

dokumentow.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zaméwienia Podwykonawcéw, Wykonawca

zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie przez
nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy
czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8, wstrzymuje sie

wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia

od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych odpowiedniemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢é Wykonawcy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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14.

15.

1.

2.

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizac;ji
zamoéwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany. Zamawiajgcy
zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych.

. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac¢:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robdt — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadaé terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

4) termin zapfaty - termin zaptaty nie moze by¢ diluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcyg
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie
dochodzit roszczeh z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu Zamawiajgcego Umowy o0 nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdlnoéci o nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pézin. zm.)
wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przediozenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9 dziatu Il SIWZ ,Opis
przedmiotu zamodwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia
spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest
do uzyskania od pracownikédw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przedtozonego przez Wykonawce projektu

umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia
bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

0 podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero wykonywanie
rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robdt przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robdt przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg ztozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby zamawiajgcego. Nie zachowanie 10
— dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1
pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje witasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych roboét.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych
podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram roboét

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczegdtowym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é harmonogram rzeczowo-finansowy Inspektora Nadzoru

w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 2 lub

go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z poleceh, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie wtasciwego Inspektora Nadzoru
z innych istotnych powoddw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku do harmonogramu).

§7

Roboty zamienne i dodatkowe

. Wiasciwy Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Przedstawiciela Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest

to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca

zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:

1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych
w Dokumentacji projektowej,

2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot objetych WPR lub pominigcia jakiej$ roboty,

3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robdt okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
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finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét wiasciwy Inspektor Nadzoru sporzgadza
Protokét zawierajgcy opis robdt, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw opracowang
przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robét, a w przypadku
ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki
i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy.
Protokdt po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.
. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowg wyklucza
mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Wymogi materialowe
. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z p6zn.
zmian.) oraz wymaganiom okreslonym w SST.
. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robot okreslonymi w SST.
. Materiaty z rozbiérki Wykonawca wykorzysta (lub usunie) zgodnie z zapisami w SST. Materiaty z rozbiérki
winny byé usuniete poza teren realizacji robét przy przestrzeganiu przepiséow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pézn. zmian.).

§9

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC
i ustawy Prawo budowlane,

2) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot,

3) przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni od podpisania umowy.

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy.

6) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglagdoéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowe;j,
3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
4) wykonania robot wynikajgcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,
a nie wyszczegolnionych w Wycenionym Przedmiarze Robét,
5) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej
z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z wiasciwym Inspektorem Nadzoru),
¢) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdéw uzytych do realizacji zamdwienia oraz
wykazanych w SST
6) opracowanie i przekazanie wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentow:
a) szczegdbtowy harmonogram rzeczowo — finansowy,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
c) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
7) kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,
8) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,
9) skompletowanie i przedstawienie wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do przejsciowego $wiadectwa ptatnosci
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i do odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

10) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez Wojewddzki Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2 egz.

11) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robdt, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

12) wprowadzenie i utrzymanie ruchu zgodnie z istniejgcg statg organizacja ruchu oraz zaakceptowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

13a)biezgce utrzymanie drogi w sposéb zapewniajgcy nalezyte bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu
w szczegolnosci poprzez usuwanie ubytkbw w nawierzchni czy zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania urzgdzen infrastruktury drogowej (np. odwodnienie).

13) Informowanie wiasciwego Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtaszanie ich do odbioru,

14) informowanie wtasciwego Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

15) niezwtoczne informowanie wiasciwego Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

16) realizacja robot zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

17) informowanie wtascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia wtasciwego Inspektora Nadzoru wydawane
Zzgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z p6ézh. zm.) wszystkich
0s06b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6
dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikow
zatrudnionych do wykonywania robo6t budowlanych wskazanych w pkt 9 dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu
zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw
o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§10
Przedstawiciele stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............cccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee, 1

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia odpowiadajgcemu doswiadczeniu
wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa robé6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robaot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 9
Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni od otrzymania
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

8. Ze strony Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru dziatajagcym na terenie robét bedzie: ..........................

! Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
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§1
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajgcy zapewni nadzoér inwestorski branzowy, a Inspektor Nadzoru poinformuje Wykonawce
0 osobach do petnienia nadzoréw branzowych.
2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego beda dziata¢ w granicach umocowania udzielonego
przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

§12
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbior koncowy (po zakonczeniu catosci robot),
c) odbiodr w trakcie okresu rekojmi i gwaranc;ji,

2. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje wiasciwy Inspektor Nadzoru (danej branzy)
na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

3. Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robdt sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zgtasza pisemnie wiasciwemu Inspektorowi Nadzoru zakonczone roboty do odbioru
koncowego po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.
Odbioru robét dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
wiasciwego Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

4. Komisja odbioru robot przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez wiasciwego Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru koncowego. Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 21 dni
od dnia przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

5. Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem
Zarzadzajgcego Projektem oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania
robot naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas
przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

5a)Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze wzgledéw
technicznych  lub  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych strony postanowig inaczej,
zgodnie z ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

6. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad stwierdzonych
przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wptywu na wydanie ewentualnego pozwolenia
o uzytkowaniu oraz na bezpieczenhstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét
koncowy z zafgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich
usuniecia. Protokdt ten powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze.

7. Wiasciwy Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg
wynikéw przedifozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w SST, to wiasciwy
Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacja projektowg i SST.

8. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikow badan ze strony wiasciwego Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium
(zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badarn kontrolnych lub temu samemu
laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

9. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robo6t, Wykonawca dostarczy wiasciwemu Inspektorowi
Nadzoru Operat Kolaudacyjny zawierajgcy;

1) Umowe oraz dokumenty stanowigce zatgczniki do umowy tj. oferta, wyceniony przedmiar robot
2) Ostateczne rozliczenie robét zawierajgce:
a) obmiar do kazdej pozycji kosztorysowej, tgcznie z niezbednymi obliczeniami,
b) obmiar robét zamiennych fgcznie z wyliczeniem wartosci tych robodt i szczegétowa kalkulacjg ceny
jednostkowej (o ile wystepuja),
c) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
d) ostateczne zestawienie finansowe;
3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo budowlane,
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a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,

d) uwagi dotyczace realizacji robot,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez wiasciwego Inspektora Nadzoru.
Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkoéw przez kierownika
budowy z zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane) i ewentualnie
dokumentacje dodatkowg sporzadzong w trakcie realizacji umowy (np. projekty technologiczne,
warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami wprowadzenia lub likwidaciji itp.),

5) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

6) Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

7) Protokot przekazania terenu budowy,

8) Receptury i ustalenia technologiczne,

9) Uprawnienia kierownika budowy, roboét, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamoéwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

10) Dziennik Budowy i Ksiega lub karty Obmiaru prowadzona zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym (oryginat),

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych,
atesty z potwierdzeniem przez wilasciwego Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu,

13) Dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z materiatéw z rozbidrki,

14) Potwierdzenie zlozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Operat kolaudacyjny winien byé uzupeitniony o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 2
egz., potwierdzong przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia spisania
protokotu koncowego odbioru robét.

15) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw rob6t z ich zbiorczym
zestawieniem. Zestawienie winno zawiera¢ miedzy innymi; powierzchnie warstw bitumicznych,
powierzchnie innych nawierzchni (na zjazdach chodnikach, zatokach, parkingach itp.), dlugosci
kraweznikdw kamiennych, betonowych, obrzezy, dt. kanalizacji wg Srednic itp.),

16) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

17) Spis zawartosci z numeracjg stron.

Wykonawca opracuje Operat Kolaudacyjny w dwéch egzemplarzach. Przygotowanie i opracowanie ww.
dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci wynagrodzenia, oceniajgc jakosc
wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu robét w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie gwarancyjnym,
zgodnie z § 12 ust. 5a) lub § 14 ust. 9 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy dzien zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego odpowiednio
w trybie § 12 ust. 5a) lub § 14 ust. 9 umowy;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy;

3) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okreslong w § 5 umowy —
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6.
7.

kare w wysokosci 1 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy;

4) z tytutu braku =zapfaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwioki;

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzieh zwioki;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

8) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana § 10 ust. 3 do petnienia funkcji Kierownika budowy - 2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

9) z tytutlu zatrudnienia przy realizacji rob6t szczegdétowo wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia
w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego
kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu
0 umowe 0 prace), za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ ustalonej kary

umowne;.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg na zasadach ogélnych okreslonych w art. 471 KC.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres ....

miesiecy na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw

na okres ....2 miesigcy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (Karta Gwarancyjna).

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych
lub niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej
a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej

w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych ................ Ztotych ../100) na okres od dnia zawarcia
umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z § 12 umowy.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wysokosci

zabezpieczenia winna obowigzywac¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
robot przez okres .... m-cy.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu gwarancyjnego

2 Okres gwarancji zostanie wpisany z oferty Wykonawcy
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robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrdécone po ich
usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia, Wykonawca przedtuzy okres
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w § 10 ust.3 umowy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, SST, niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, pomimo
wczesniejszego wezwania do niezwtocznej zmiany sposobu realizacji robot,

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobdéw technicznych
i zawodowych w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wpltyw na realizacje
zamdéwienia,

8) Wykonawca nie przedstawit Zarzadzajgcemu Projektem harmonogramu rzeczowo - finansowego
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

9) Wykonawca realizuje roboty budowlane niezgodnie =z zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym i warto$¢ niewykonanych robét budowlanych
wynikajaca z zatwierdzonej TER, przekracza 10% wartosci robét w stosunku do kwoty wynikajgcej
z zatwierdzonego harmonogramu,

10) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
czesci w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy;

11) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje inwentaryzacyjna,
w skfadzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy, Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez
Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych, sporzagdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji roboét, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu Projektem operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 4
umowy.

5) Zarzadzajgcy Projektem w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date odbioru robot
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wykonanych.

7) protokdt odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane

i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamédwien
publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktore cigzg
na nim na mocy Traktatu, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, Wykonawca

moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Ubezpieczenie
. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2 000 000 zt obejmujaca ochrong ubezpieczeniowg okres
od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
. Przed podpisaniem umowy wykonawca przeditozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.
. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

§18

Zmiany umowy

. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje

mozliwosé dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opodznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opbznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedituzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii, potwierdzen,
decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy;,

4) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego tj. w przypadku przedtuzenia
sie zwigzania Wykonawcy oferta,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzagdzen obcych wiascicielami nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wplyw na realizacje
zamoéwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

8) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia
zaméwienia,

9) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét,

11) dziatania sit natury;

12) wystgpienie sity wyzszej;

13) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 w przypadkach, gdy skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany terminu zakonhczenia robot bedacych przedmiotem umowy lub/i zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

14) wystgpienia roznicy pomiedzy zatozong iloscig robdt do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robot a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robot;

15) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych badz nieistotnych zmian
w dokumentacji projektowe;.

. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane terminu
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wykonania przedmiotu zamoéwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddw nie moze powodowaé dodatkowych roszczeh wobec
Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.
. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania rob6t budowlanych nie objetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki okreslone art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;
. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zamawiajgcy nie mogt
przewidzie¢ jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP
. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowaé moze zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.
. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzagdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§19

Postanowienia koncowe
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie.
. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.:
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Zatagcznik do umowy

WZOR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 163 - przejscie przez m. Biatogard

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatow, zapewniajgcych
trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn. ,Przebudowa DW 163 - przejscie

przez m. Biatogard”.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane uszkodzonych
elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie .... miesiecy*) od nastepnego dnia
od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robdét lub daty protokotu usuniecia wad lub

usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie jednego miesigca lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie, w przypadku wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw

atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych
lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie

trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robét)
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Zatgcznik nr 3 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) 7 migjscowosé dnia
OSWIADCZENIE
Reprezentujgc

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

9T T4= Lo £= o110 PSP PP PUPPPP
realizowanym w ramach Umowy nr..........cccccevvieeeenninnenn. Z AN i

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drog
WOojewOdzKiCh W KOSZAIINIE Z ........eeiiiiiieie et ee s

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od WyKONaWCY: .........cccooiiiieiiiiiiiiiiiiiiieee e

podatek VAT ...,
PrUttO .o
zgodnie z fakturg VAT Nr ... ZdNia e

i ze nie bede sktadat w przysziosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie =zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg
i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

(Podpis)
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