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Wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,Przebudowa DW 177odc. Tuczno -
Czlopa, DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wyjasnia
tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w nastepujgcy sposob:

Pytanie 1
§ 4 ust. 3 Projektu Umowy

W zwigzku z faktem, iz przedmiot zaméwienia obejmuje 3 odcinki drogi, Wykonawca wnosi
o dokonanie rozliczenia czgsciowego na podstawie trzech czesciowych faktur wystawionych
w oparciu o protokoty odbioru poszczegdlnych odcinkéw drég wojewodzkich.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 4 ust. 3 projektu umowy wynagrodzenie bedzie rozliczane na podstawie dwoéch
czesciowych faktur VAT. Catkowite rozliczenie z Wykonawcg, w tym dokonanie ptatnosci za
trzeci odcinek drég wojewodzkich nastgpi na podstawie faktury koncowej zgodnie z § 4 ust.
4 projektu umowy.

Zamawiajgcy skresla § 4 ust. 2 projektu umowy. W zatgczeniu zmieniony wzor umowy.

Pytanie nr 2
§ 5 ust. 5 Projektu Umowy

Wykonawca wnosi o wykreslenie w § 5 ust 5 projektu umowy. Wykonawca wskazuje, ze
odpis z KRS jest dostepny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci a odpis
CEIDG na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx., a
zatem Zamawiajgcy ma mozliwos¢ samodzielnego sprawdzenia wskazanych w tym ustepie
dokumentéw.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje tres¢ § 5 ust. 5 projektu umowy.

Pytanie nr 3
§ 5 ust. 11 Projektu Umowy

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu o nastepujgcej tresci: W przypadku uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi Zamawiajacemu przystuguje
prawo do ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy, jedynie w przypadku gdy termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dtuzszy niz 21 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy albo Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuje tres¢ § 5 ust.11 projektu umowy.

Pytanie nr 4
§ 10 Projektu Umowy

Wykonawca wnosi o wskazanie adresu Zamawiajgcego, na ktéory ma by¢ kierowana
korespondencja w trakcie realizacji Umowy.


https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Odpowiedz:

Wszelkg korespondencje do Zamawiajgcego zwigzang z realizacjg umowy nalezy kierowaé
na adres Zachodniopomorskiego Zarzagdu Drog Wojewoddzkich w  Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin.

Pytanie nr 5
§14 i § 14 ust. 2 Projektu Umowy

Wykonawca wnosi o uzupetnienie niniejszego paragrafu o zapisy regulujgce kwestie kar
umownych zastrzezonych na rzecz Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
o zwloke w wydaniu placu budowy 0,2 % catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki
o zwloke w przystgpieniu przez Zamawiajgcego do przeprowadzenia odbioru
koncowego lub jego zakonczeniu w wysokosci 0,2 % catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki

Po uwzglednieniu zapiséw, wykonawca wnosi o zmodyfikowanie § 14 ust 2 umowy, w
sposob zapewniajgcy rownos¢ stron tj w nastepujagcy sposob ,Strony zastrzegajg sobie
prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej kary umowne;.”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy podtrzymuije tres¢ § 14 i § 14 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie nr 6
§ 14 Projektu Umowy

Wykonawca wnosi o ustalenie w § 14 wzoru umowy limitu wszystkich kar umownych na
poziomie 20 %. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 22.10.2015 r., IV CSK 687/14, w ktérym Sad
Najwyzszy wskazat na konieczno$¢ oznaczenia limitu kar umownych. Nie okreslenie w
umowie koncowego terminu naliczania kar umownych ani ich kwoty maksymalnej, prowadzi
bowiem do obcigzenia zobowigzanego tym $wiadczeniem w nieokreslonym czasie, a wiec w
istocie tworzy zobowigzanie niekonczgce sie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuije tres¢ § 14 projektu umowy.

Pytanie nr 7
W zataczniku nr 5.1 w pozycji nr 10 figuruje opis ,, Wykonanie podbudowy z betonu

asfaltowego AC22 z oczyszczeniem i skropieniem, w ilosci 349 Mg.

Czy na pewno wyceniona ma by¢é warstwa podbudowy bitumicznej a nie warstwa
wyréwnawcza ?

Jesli ma to by¢ podbudowa prosimy o podanie jej grubosci i wyjasnienie sposobu
podania ilosci w przedmiarze.

Czy podbudowa powinna by¢ wykonana po frezowaniu z poz. nr 11?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonat zmiany tresci SIWZ w dniu 23.03.2018 r., poprzez zmiang¢ poz. 10
w WPR (zatgcznik nr 5.1)

Pytanie nr 8

Ze wzgledu na istniejacy stan jezdni w postaci siatki spekan odbitych
na przewazajacej powierzchni odcinkéw drég przewidzianych do przebudéw
uwazamy, ze pozycje przedmiarow we wszystkich 3 zalgcznikach przedmiarowych pod
nazwa ,,Ulozenie siatki zbrojeniowej z widkien szklanych i weglowych przesgczonych
asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie 120/200 kN/m” s3 zanizone.

Prosimy o aktualizacje przedmiarow w tym zakresie do powierzchni utozenia warstwy
podbudowy lub warstwy wyréwnawczej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy na podstawie doswiadczenia zatozyt w Wycenionym Przedmiarze Roboét
(WPR) szacunkowe ilosci. Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robot na podstawie obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
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(Przedstawiciela Zamawiajgcego) pomnozone przez cene jednostkowg podang
w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Pytanie 9

Czy Zamawiajacy mogtby odstgpi¢é od dodatkowego kryterium przediuzonej
gwarancji?

Naszym zdaniem juz podstawowy wymagalny termin 3 lat jest zbyt wysoki — zakres
sremontu” istniejgcych konstrukcji nie obejmuje modernizacji wszystkich jej
elementéw.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko zawarte w SIWZ dotyczgce gwarancji. Decyzja
o wydtuzeniu okresu gwarancji ponad 36 miesiecy nalezy wytgcznie do Wykonawcy.

Pytanie 10
Prosimy o wyjasnienie zakresu pozycji nr 20 przedmiaru nr 5.1.

lle przepustéw nalezy wykonaé pod zjazdami i o jakich dlugosciach?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, iz nalezy wykonac¢ 2 przepusty o dtugosci 10 mi 12 m.

Pytanie 11
W przedmiarach nowe warstwy wyréwnawcze i $cieralne majg takie same

powierzchnie, pomimo tego, ze przewidziane do przebudéw odcinki drég nie maja
elementéw oporowych na catych dtugosciach.

Prosimy o aktualizacje zakresu powierzchniowego powyzszych pozycji we wszystkich
3 przedmiarach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zgodnie z § 4 pkt 1 projektu umowy okreslit, ze ,llosci okreslone
w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi. Podstawg
wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)
pomnozone przez cene jednostkowg podang w Wycenionym Przedmiarze Robét.”

Pytanie 12
W przedmiarach w pozycjach opisujgcych rodzaj warstw bitumicznych figuruja

kategorie ruchu w przedziatach KR 3-6

Prosimy o podanie konkretnego parametru KR dla poszczegdélnych odcinkéw
przebudowywanych DW

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz drogi wojewddzkie nr 177, 178 i 179 sg drogami kategorii ruchu
KR-4.

W zataczeniu:
- Zmieniony wzér umowy

Powyzsze wyjasnienia stajg sie czescig SIWZ wigzaca dla Wykonawcy.



UMOWA NR .../8-3/3/2018
zostata zawarta w Koszalinie w dniu ...............cc....... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”)
reprezentowanym przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana
za najkorzystniejsza.

§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robo6t budowlanych
w ramach zamowienia pn.: Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa, DW 178 odc. Watcz —
Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z przedmiarem robdt,

SST i zasadami wiedzy technicznej.
3. Zakres i sposdb wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,

ktore stanowig integralng czes¢ Umowy:
1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik nr 1 ;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz odwiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik Nr 4;
4) Wyceniony Przedmiar Robat.
§2
Termin realizacji

1. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonhczenia robdt: do dnia 14.08.2018 r.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzieh: 14.09.2018 r. (31 dzien po
zakonczeniu robot).

4. Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy
pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizaciji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestyc;ji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robét pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg stuzbom
Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom,
ktore Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, Zze =zaptaci Wykonawcy za wykonanie robot

n
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1.2

1.3

w

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
Netto: .oooveveeeiieeee,
(STOWNIE: ... )
VAT 23%0: ovveeeeiiiiieeeeciiieee e zt.
(STOWNIE: .. )
brutto: ... zt.
(STOWNIE: .. )
w tym:
Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Cztopa ustalone
w oparciu o Wyceniony Przedmiar Robo6t (Zatgeznik nr 5.1) wyniesie kwote:
netto: ................. ztotych
5] 01 1] [PPSO
plus podatek VAT 23%:  ..ccccvviieeeenne ztotych
ES30111] ][ PP
co tgcznie stanowi kwote brutto: ........ccccccveverrcrccincnnns ztotych
LSS (011 TP

Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa DW 178 odc. Walcz — Gostomia ustalone w oparciu
o0 Wyceniony Przedmiar Robét (Zatacznik nr 5.2) wyniesie kwote:

netto: ... ztotych

] (011 [T P PP PR POPOPPPPP

plus podatek VAT 23%:  .....ccceevevvveeeeees ztotych

] (0111 [T OO TP OPOTPTPPPPPP

co fgcznie stanowi kwote brutto: .....ccccceeeeiiciiennnns zlotych

£ (011 1RSSR

Wynagrodzenie za wykonanie — Przebudowa DW 179 — przejscie przez Dzikowo ustalone w

oparciu o Wyceniony Przedmiar Robot (Zatgcznik nr 5.3) wyniesie kwote:

netto: ..., Ztotych

] (0111 1= PO PP PP PR POTOPRPPP

plus podatek VAT 23%:  ...ccccociverieeenns ztotych

L3 (0 117 V1= PURRPRSTRR

co tgcznie stanowi kwote brutto: .....cccceveeeeenieinnnn. ztotych

SHOWNIE! ..ttt e e e e e e bbb et e e e e e e e e e e b n e e enees
Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robdt sporzgdzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardw i ustug VAT.
Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

llosci robdt okre$lone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét na podstawie
obmiaréw zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego)
pomnozone przez ceny jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robot.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie dwoch czesciowych faktur VAT
wystawionych w oparciu o protokoty odbioru poszczegdlnych odcinkéw drég wojewddzkich wraz
Z zestawieniem rzeczowo - finansowym potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej
w oparciu o protokét odbioru koricowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuaciji,
gdy przy odbiorze kohcowym stwierdzono usterki i wady wykonanych robét Zamawiajgcy
zastrzega mozliwos¢ wstrzymania z faktury konhcowej zaptate wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych robét do czasu usuniecia wad i usterek.
Wstrzymanie zapfaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek od wartosci wstrzymanej
zaptaty czesci wynagrodzenia.
Faktura winna by¢ wystawiona na:



10.

11.

12.

13.

14.

1.

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewédzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu pod adres:

Rejonu Drég Wojewédzkich w Drawsku Pomorskim, ul. Ztocieniecka 22a, 78-500 Drawsko

Pomorskie

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym

kompletem dokumentow.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcéw,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 8,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej

sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku,

Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem

Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu

wstrzymania ptatno$ci kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zaméwienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych



przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci,

w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym

w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegolne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktorakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie
Wykonawcy, umowa powinna dodatkowo zawieraé zapis, iz Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za powierzony zakres robdt odnosnie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze
zawiera¢ wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych przekraczajgcych ceny podane w ofercie
Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi fgczne przekroczenie, jak i co do danej pozycji
kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zaptaty nie moze by¢é diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym
wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegodlnosci
0 nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108
ze zm.) wszystkich os6b wykonujgcych w toku realizacji zamowienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamoéwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt 9
dziatu 1l SIWZ ,Opis przedmiotu zamowienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczagcych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
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3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.
Wykonawca przeditozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny wlasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu
umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przediozenia projektu w siedzibie
Zamawiajgcegdo lub Inspektorowi Nadzoru.
Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wpltyw do siedziby Zamawiajgcego.
Nie zachowanie 10 —dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.
Z dniem przeditozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej
umowy o0 podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robét przez Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawnialo do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14
ust. 1 pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartodci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany
w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do
siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 - dniowego terminu bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre$¢ umowy
odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemul.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej
Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
§6
Harmonogram roboét
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa
w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.

Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego z innych istotnych powoddw (np. opdznienia realizacji rob6t w stosunku
do harmonogramu).

§7
Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robét objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,
3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot okreslonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym,
4) wykonania robot dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robot Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdza Protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztow opracowang przez Wykonawce robot w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o nakitady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od srednich wartosci
cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktdorych mowa w ust. 1 muszg byé uwzglednione przez
Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8

Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez witadciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie terenu budowy nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni od dnia rozpoczecia realizaciji
zaméwienia.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zaptata Wykonawcy umodwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy;

6) przeprowadzenie odbioru konncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

1) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okreslajgca przedmiot zaméwienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:



a) ksigzke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamoéwienia oraz wykazanych w SST,

¢) dokumentacje powykonawcza.

4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z postawieniami § 6,

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowych obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy
w okresie trwania realizacji projektu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszty z tego wynikajace nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce
i muszg by¢ ujete w kosztach ogdéinych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdét,

13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robdt
kontrolach i wypadkach,

14) realizacja robdt zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

15) prowadzenie Dziennika Budowy, w ktérym dodatkowo bedg wpisy o zaistniatych warunkach
atmosferycznych, w szczegdlnosci poprzez podanie temperatury powietrza, wilgotnosci,
uwzglednienie opaddéw, w odniesieniu do robdt podlegajgcych wymaganiom szczegdlinym
Z uwagi na warunki atmosferyczne,

16) przed przystgpieniem do robot dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt skladu mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie
z wytycznymi SST.

17) Kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami SST,

18) Informowanie wiascicieli urzgdzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itp.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.)
wszystkich 0sdb wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robé6t budowlanych wskazanych w pkt 9
dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamdéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca

10



zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane
na podstawie umowy o prace.

§9
Nadzor inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziataé w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ..................cci

§10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ............................. *

*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary
okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
roboczych od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swodj koszt oznakowanie robét w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

12
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczer'\§stwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem robot
- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.
§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidér poszczegdlnych odcinkéw drég wojewoddzkich (stanowigcych podstawe do wystawienia
faktur zgodnie z § 4 ust. 3),
c) odbiodr kohcowy (po zakonczeniu catosci robét),
d) odbior w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
e) odbior pogwarancyjny (ostateczny).
2. Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
3. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentow
na zasadach okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.
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Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie
na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr dokonuje komisja w skladzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczgcy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci
do odbioru koncowego.

Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia
przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydluzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidlowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej Ilub
w wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy uznaje termin zakohczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robdét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohAcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokdt koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokot ten powinien zawieraé
ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania
przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do Zzadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robét naprawczych
z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladéw gwarancyjnych.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
celem petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikow przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach
zapisanych w SST, to wilasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikdw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych
lub temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz
ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
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16. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakohczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru

17.

18.

19.

komplet dokumentow zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:

a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytutu nie ukofnczenia robét w terminie
umownym,

b) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robot.

3) Os$wiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczgce realizacji robot,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokoét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji
zamowienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego.

9) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwo$ci
uzytkowych z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania
materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 10 i 11 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawarto$ci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktore nie nadajg sie

do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

przez Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatdw Wykonawcy

na terenie robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu robét na poszczegoélnych odcinkach drég wojewddzkich w terminie
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okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,2% odpowiedniego wynagrodzenia brutto podanego w § 3
pkt 1.1, 1.2 lub 1.3 za kazdy dzieh zwtoki;

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 13 ust. 9 lub § 13 ust.10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzieh zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) =z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytulu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

7) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwioki;

8) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytulu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robdt szczegotowo wskazanych w opisie zamowienia
woparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ ustalonej

kary umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego

z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

15

Rekojmia za v§vady i gwarancja
. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres
1. ... miesiecy na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatbw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta
gwarancyjna).
. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy,
2) w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

! Okres rekojmi i gwarancji zgodny z Formularzem oferty.
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. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

16
Zabezpieczenie nalei%tego wykonania umowy
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru rob6t zgodnie z § 13 umowy.
. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
. Kwota, o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu

gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie

zwrdcone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa wazno$é zabezpieczenia,

Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin

wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu waznosci

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych

w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme

na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstgpienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo

do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robdt lub nie rozpoczat robét w terenie 14 dni

od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami
inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
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umowy,
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z SST,

niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub

jego czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robdét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjng, w skfadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny
zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

7) protokot odbioru robét budowlanych stanowi¢é bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace

wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych

. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie

. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2000000 2zt obejmujgcg ochrong

ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozyt Zamawiajgcemu optacone polisy

ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio

polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
§19
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,
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3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego,
4) op6znienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycije itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzeh obcych, wilascicielami
nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wplyw
na realizacje zamowienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczag
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zaméwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong s$rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem
umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robot do wykonania, okreslong w
Wycenionym Przedmiarze Roboét a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru
robat;

14) koniecznosci wykonania robot zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz
nieistotnych zmian.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowa¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddw nie moze powodowac

dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot budowlanych nie

objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie

mogt przewidzied, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysoko$ci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.
Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez

sgd wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Koszalinie.

. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢é umowy:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

2)  Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilne;j.

4)  Karta Gwarancyjna.

5) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik do umowy nr 4

wzor: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa DW 177 odc. Tuczno — Czlopa,
DW 178 odc. Watcz — Gostomia i DW 179 — przej$cie przez Dzikowo

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robét oraz zastosowanych
materiatdw, zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczehstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. Przebudowa DW 177 odc. Tuczno - Czlopa, DW 178 odc. Watcz —
Gostomia i DW 179 — przejscie przez Dzikowo

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robdét lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigciu
wad lub usterek oraz do Zzgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw  atmosferycznych,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)
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Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca)
miejscowosc dnia

OSWIADCZENIE

REPIEZENTIUJGC ...ttt e e et e e e e et e e e e e e abe e re e e e e anbbe e e e e anees
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

ATV 1 (=TT (=T

9T W= Lo F= o 10 O PO PP PP P PPPPP PP
realizowanym w ramach Umowy nr..........cccccceevieeeennnnnen. ZdNia. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
Drutto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ... ZdANIA e

i ze nie bede skitadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia
za roboty budowlane wynikajgce z art. 6471 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)
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