




Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/104-22/8-2/2015

Koszalin, dnia 26.11.2015 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dotyczy: termin związania ofertą

Zgodnie z punktem 20 ust. 1 SIWZ oraz z art. 85 ust. 5 Pzp bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy termin związania ofertą – 60 dni – licząc od 07.12.2015 roku (terminu złożenia ofert) przypada na 04.02.2016?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 60 dni.

Gdy termin składania ofert przypada na dzień 07.12.2015 r., termin związania ofertą upływa w dniu 04.02.2016 r.

Natomiast w przypadku wyznaczenia terminu składania ofert na dzień 21.12.2015 r., termin związania ofertą upływa w dniu 18.02.2016 r.

Pytanie nr 2

**W opisie technicznym projektu dla M-9 w rozdziale 5 napisano, że do mostu po stronie północnej podczipione są przewody instalacji teletechnicznej.
Identyczny zapis znajduje się w opisie technologii robót w rozdziale 2.1.**

Dalej w rozdziale 4 opisu technologii robót w tabelce, pod numerem 2.15 i 2.16 napisano:

2.15	Wykonanie przewiertu pod dnem rzeki dla przebudowy sieci teletechnicznej wg projektu branżowego
2.16	Przebudowa sieci teletechnicznej wg. projektu branżowego.

W ocenie Wykonawcy prace teletechniczne opisane do wykonania przy przebudowie obiektu M-9 nie zostały ujęte przez Zamawiającego w TER dla robót teletechnicznych. Prosimy o modyfikację TER poprzez dodanie do niej stosownych pozycji.

Odpowiedź:

Prace teletechniczne opisane przy przebudowie obiektu M-9 zostały ujęte w WPR 1.5.5 poz. nr 7.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakującą specyfikację techniczną M.28.59.02 Odtworzenie urządzeń pomiarowych poziomu wód.

Odpowiedź:

Zamawiający zmianą treści SIWZ znak ZZDW6/391/104-21/8-2/2015 z dnia 3.11.2015r. umieścił na stronie internetowej brakującą SST M.28.59.02.

Ponadto Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 21.12.2015 r.

Zamianie ulega zatem treść ppkt 21.16, 22.1. oraz pkt 23 SIWZ, które otrzymują brzmienie:

„**21.16.** Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

Oferta na: „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo”

Nie otwierać przed dniem 21.12.2015 r. godz. 13:00

„**22.1.** Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 21.12.2015 r. godz. 12:50”**

„23. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10)

w dniu 21.12.2015 r. godz.13:00”.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber