



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/131-1/8-2/2016

Koszalin, dnia 2016-09-15

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 120 przez m. Wełtyń.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków.

Z uwagi na napływające zapytania do treści SIWZ oraz obecnie trwającym opracowywaniem odpowiedzi /konieczność konsultacji z projektantem/, Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień **30.09.2016r.**

W związku ze zmianą terminu zmianie ulega treść pkt 13 Działu XIV oraz pkt 1 i 3 Działu XV, które otrzymują brzmienie:

- Dział XIV pkt 13

„13. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31

**Oferta na: „Przebudowę i rozbudowę przejścia drogi wojewódzkiej nr 120
przez Wełtyń”**

Nie otwierać przed dniem 30.09.2016 r. godz. 11:00

- Dział XV pkt 1

„1.Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30.09.2016 r. godz. 10:50”**

- Dział XV pkt 3

„3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10)

w dniu 30.09.2016 r. godz.11:00”.

Powyższa zmiana staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żuber