



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: Nabywca:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/5-4/8-2/2017

Koszalin, dnia 16.02.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zgodnie z działem V ust 2 Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawców firm podwykonawców.

Wykonawca na etapie wyceny nie jest w stanie podać z nazwy Podwykonawcy ze względu na zbieranie ofert z rynku i nie ma pewności, iż po wygraniu przetargu nie otrzyma bardziej konkurencyjnych ofert cenowych od innych podwykonawców.

Innym problemem jest fakt, iż niektóre roboty są osobiście wyceniane przez Wykonawcę posiadającego doświadczenie, aczkolwiek do realizacji robót wykorzysta on podwykonawcę, którego nazwy jeszcze nie zna. W obydwu ww. sytuacjach Wykonawca na etapie przetargu nie jest w stanie wskazać z nazwy firm podwykonawcy.

Czy w takim przypadku Zamawiający w formularzu JEDZ części II punktu D: po zaznaczeniu odpowiedzi: TAK, dopuści wpisanie w wykazie proponowanych podwykonawców: „**na etapie przetargu nazwa podwykonawcy nie jest znana**”?

Odpowiedź:

Ustawa Pzp w art. 36b ust. 1 nakazuje Zamawiającemu żądanie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Powyższe zostało zawarte w pkt 2 działu V SIWZ.

Zatem w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcom, winien w formularzu JEDZ część II pkt D zaznaczyć odpowiedź TAK oraz podać wykaz proponowanych podwykonawców.

Ponadto dla każdego z proponowanych podwykonawców Wykonawca winien złożyć osobny jednolity dokument w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczący danego podwykonawcy i przez niego podpisany.

W przypadku zgłoszenia nowego podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia (nie wskazanego w JEDZ) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem będzie miał obowiązek przedłożenia Zamawiającemu jednolity dokument dotyczący danego podwykonawcy.

Pytanie 2

Dotyczy terminu składania ofert

Z uwagi na złożoność przetargu i skomplikowany charakter inwestycji uprzejmie prosimy Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie tj. na dzień 16.03.2017 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 14.03.2017 r.

W związku ze zmianą terminu zmianie ulega treść pkt 13 Działu XIV oraz pkt 1 i 3 Działu XV, które otrzymują brzmienie:

Dział XIV pkt 13

„13. Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

**Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31**

Oferta na: „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin”

Nie otwierać przed dniem 14.03.2017 r. godz. 10:00

Dział XV pkt 1

„1.Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą SIWZ należy złożyć w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 14.03.2017 r. godz. 09:50”**

Dział XV pkt 3

„3. Oferty zostaną otwarte w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) **w dniu 14.03.2017 r. godz.10:00”**.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia i zmiany podczas sporządzania ofert.

Z-ca Dyrektora
d/s Budowy

mgr inż. Marek Pysz