



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31

Sekretariat: /94/ 342 56 93

Fax: /94/ 342 43 28

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/64-1/8-12/2017

Koszalin, dnia 28.04.2017 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: **Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin-Lędzin realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020.**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Lędzin” proszę o informację jakie dokumenty Zamawiający udostępni wykonawcy Studium, w tym w szczególności dokumenty dotyczące nakładów inwestycyjnych, obecnych nakładów na utrzymanie, Kartę Informacyjną Projektu.

Odpowiedź:

Zgodnie z **Rozdziałem C Opis przedmiotu Zamówienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** Zamawiający przekaze Wykonawcy materiały wyjściowe tzn.:

- projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, niezbędnymi pozwoleniami w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz zgłoszeniem robót na odcinku objazdu poprowadzonego wzdłuż drogi powiatowej
- projekt wykonawczy
- harmonogram rzeczowo – finansowy z uwzględnieniem finansowania w kwartałach poszczególnych kategorii wydatków
- informacje o przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach projektu
- informacje o Beneficjencie – Województwie Zachodniopomorskim oraz Realizatorze umowy – Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a niedostępne na stronach internetowych Województwa i ZZDW w Koszalinie
- wartości natężeń ruchu z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert

Z-ca Dyrektora
d/s Budowy
mgr inż. Marek Pysz