Zamawiajacy:
Wojewoédztwo Zachodniopomorskie -

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoédzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
tel. 94/342-78-31

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(przetarg nieograniczony o warto$ci do 5 225 000 euro)

ZZDW.6/391/107/8-3/5/2017

Przedmiot zamoéwienia:
Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
Przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

ZATWIERDZAM:

/mgFinz. Michal Zuber

Koszalin, dnia 01.06.2017 r.



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
Przebudowa DW odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

SPIS TRESCI:
Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z zalgcznikami
Dziat | Zamawiajagcy
Dziat Il Tryb udzielenia zaméwienia
Dziat Il Opis przedmiotu zaméwienia
Dziat IV Termin realizacji zamowienia
Dziat V Podwykonawstwo
Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu
Dziat VI Podstawy wykluczenia
Dziat VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Dziat IX Sposoéb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie
0s6b uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami
Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce
Dziat XI Zmiana tresci SIWZ
Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium
Dziat XIlI Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg
Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert
Dziat XV Miejsce i termin sktadania ofert oraz otwarcia ofert
Dziat XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych
kryteridw i sposobu oceny ofert
Dziat XVII Uniewaznienie postepowania
Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty
Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej
Dziat XXII Pozostate informacje
Rozdziat B: Wzory dokumentéw skiadajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1:
Zatgcznik Nr 2:

Zatacznik Nr 3:
Zatacznik Nr 4:

Formularz — ,,Oferta”

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przestanek  wykluczenia
z postepowania

Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu
Doswiadczenie wykonawcy

Zatgcznik Nr 5+5.3: Wyceniony Przedmiar Robot

Rozdziat C: Opis przedmiotu zaméwienia
Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole,
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec,
Przebudowa DW odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

DZIAL | Zamawiajacy

1. Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
2. Wszelkie pisma i pytania oraz skladane oferty Wykonawcy powinni kierowaé na adres
Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
3. Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.
4. Oznaczenie postepowania.
1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/107/8-3/5/2017
2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywac sie na wyzej podane
oznaczenie.

DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z p6zn. zmian.).

2. llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia zastosowane jest pojecie
Lustawa”, nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

DZIAL 11l Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Zakres robét obejmuje:

Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 172 na odcinku Barwice — Ostropole, w tym m.in.: wyréwnanie
istniejgcej nawierzchni mieszankg AC16W, wykonanie warstwy $cieralnej z SMA8, wykonanie
oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne i krawedziowe),
uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng, ustawienie stupkéw prowadzacych U-la uchylnych
samopionujgcych, odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 205 na odcinku Kwasowo — Ostrowiec, w tym m.in.: wykonanie wykopéw pod
warstwy konstrukcyjne poszerzenia nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z AC22P, utozenie siatki, wykonanie
warstwy wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 - warstwa S$cieralna, oznakowania
poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne i krawedziowe), uzupetnienie
poboczy mieszankg optymalng, ustawienie stupkéw prowadzgcych U-la uchylnych
samopionujgcych, odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 208 na odcinku skrzyzowanie z drogg nr 205 — Wielin, w tym m. in.:
wykonanie wykopdéw pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia nawierzchni, wykonanie podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, zasadniczej z AC22P, utozenie siatki,
wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 - warstwa Scieralna, ustawienie
barier ochronnych stalowych N2-W5-B, oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi
(linie  krawedziowe), uzupetienie poboczy mieszankg optymalng, ustawienie stupkow
prowadzacych U-1a, odtworzenie rowow z profilowaniem i obsianiem skarp trawa.

2. Przedmiot zaméwienia zostat szczegétowo opisany w Rozdziale ,C” SIWZ i SST.

3. W sytuacji, gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robdét
zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub
normy w szczegollnosci o ktérych mowa w art. 30 — ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter
wylgcznie przyktadowy i Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatdw réwnowaznych,
jesli zagwarantujg one prawidlowg realizacje robdt oraz zapewnig uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w w/w dokumentach.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentdw, uwiarygodniajgcych
te materiaty i urzadzenia.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

No o

Kody CPV:
CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
1) Zakres robét ustala sie w wysokosci do 50% wartosci rob6t wyszczegélnionych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robo6t w trakcie trwania umowy, a takze
po jej zakonczeniu:

-z przyczyn uzasadnionych spotecznie;

- w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- w przypadkach uzasadnionych technologig;

- w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, wycena robét sporzgdzona zostanie po negocjacjach w oparciu o ceny jednostkowe
z Wycenionego Przedmiaru Robodt, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S
z powszechnie obowigzujgcych katalogdéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od s$rednich wartosci
cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy.
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkie osoby, wykonujgce czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegdétowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej
wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegaé bedzie na wykonywaniu pracy
w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcow — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazde;j
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia
na umowe o prace 0séb wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1.
2.
3.

Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.
Termin zakonczenia realizacji robot: do dnia 15.09.2017 r.
Termin zakonczenia zaméwienia: do dnia 16.10.2017 r. (31 dni po zakohczeniu robét)

DZIAL V Podwykonawstwo

1.

2.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamédwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.

Wykaz podwykonawcdéw oraz czesci zamdwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty sktadanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie czesci zaméwienia w trakcie realizacji
robét, na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi oswiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia.

. W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy pkt. 4 i 5 Zamawiajgcy zastosuje wobec dalszych podwykonawcéw.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow przez Zamawiajacego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

DZIAL VI Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegaé sie¢ Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;
2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej lub zawodowej;
Warunek zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze:
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajgce
na budowie lub przebudowie drog, kazda o wartosci brutto min. 1 000 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, a takze
w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego
podmiotu, wykonaniem robdt budowlanych winien wykazaé sie jeden z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych
lub zawodowych Wykonawca bedzie polegat.
Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamodwienia, lub jego czesci, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.
Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub

doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,

nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg

wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie

okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.

Zamawiajacy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien

publicznych, zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty na

podstawie art. 89 ust. 1 ustawy oraz kryteriéw oceny ofert opisanych w SIWZ. Nastepnie wytgcznie

w odniesieniu do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona

oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. zbada os$wiadczenie wstepne, a nastepnie zazada

przedtozenia dokumentéw w trybie art. 26 ust. 2 ustawy.

DZIAL VIl Podstawy wykluczenia

1.

2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych.

Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad
uktadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016.1574 ze zm.) lub ktérego upadtos¢
ogtoszono, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego, chyba Zze sgd zarzagdzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. 2016.2171 ze zm.);

Zamawiajacy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

24 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete
przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnié
naprawienie  szkody  wyrzadzonej przestepstwem lub  przestepstwem  skarbowym,
zado$cuczynienie pieniezne za doznang krzywde Ilub naprawienie szkody, wyczerpujgce
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspétprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec Wykonawcy, bedacego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania si¢ o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne
okolicznosci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL VIll Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcéw musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia
w zakresie wskazanym w ogloszeniu o zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Informacje zawarte w os$wiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik
nr2i3).

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenia sktada

kazdy z Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. Dokumenty te wstepnie

potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,

w ktéorym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu, zamieszcza

informacje o podwykonawcach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby

— warunkéw w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniach,

o ktérych mowa w pkt 1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

internetowej informac;ji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24

ust. 11 ustawy, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawic
dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata

najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych

na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wkasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie

Wykonawcy” — zatgcznik nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie
warunku, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢é dowody okreslajagce czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegoélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukohczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw - inne dokumenty;

3) Dokumentéw wymienionych w pkt 6 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spefniania warunkoéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

do konkretnego zamowienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego taczgcych
go z nim stosunkéw prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do zilozenia os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogoélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,

ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtos$ci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 7 powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed

uptywem terminu skfadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdéw, o ktérych mowa

w pkt 7, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,

ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego Ilub gospodarczego wilasciwym
ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz

dotyczgce podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz o$swiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodnos¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego dotycza.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce, Zamawiajacy

moze zwroci¢ sie do wtasciwych organow kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym
sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona zlozona zostala wspodlnie przez dwéch lub

wiecej Wykonawcéw, na wezwanie Zamawiajacego winni oni zlozy¢é oswiadczenia

i dokumenty, o ktéorych mowa w Dziale VIl pkt 6, w sposéb nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczgce wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — sktada
i podwiadcza za zgodnos¢ kazdy z Wykonawcow skfadajgcych oferte wspdolng we wiasnym
imieniu;

2) dokumenty wspdlne takie jak: wykaz robét sktada petnomocnik Wykonawcow w imieniu
wszystkich Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdina.

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajéw dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy

od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, oswiadczen lub dokumentéw

potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamodwienh

publicznych, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia

i dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego

watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie

wskazanym, chyba Zze pomimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

DZIAL X Sposéb porozumiewania si¢ Zamawiajagcego i Wykonawcy, wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane

przez Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zaméwienia bedg
przekazywane pisemnie lub faksem.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentéw za pomocg poczty
elektronicznej (skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia muszg by¢ ziozone
na pismie.

Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku
ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zaméwienh
publicznych, muszg byé ztozone wytgcznie w formie pisemne;.

Kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia,
wyjasnienia, oswiadczenia, wniosku oraz informacji ztozonych za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydziatlu Zamdwien Publicznych,

DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwtocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie
pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wpltyngt do Zamawiajgcego nie
pdzniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te
tres¢ na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktéorym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjg¢ tres¢ pisma zawierajgcego poédzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcow w celu

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskéw o wyjasnienie

tresci SIWZ.

DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu skfadania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacii
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy

zamieszcza ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamdéwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuza termin
skfadania ofert i informuje o tym Wykonawcdw, ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszcza
informacje na stronie internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

DZIAL XIl Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 47 000,00zt (stownie:
czterdziesci siedem tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi byé wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Dré6g Wojewoédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwila uznania $rodkéw pienieznych

na rachunku bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem
dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sktadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;
2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
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dokumentu wadialnego w taki sposob, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt
integralnosci oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie
wadium od reszty dokumentow.

4. Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ztozone w oryginale i wystawione na:
Wojewdédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich,
75-122Koszalin, ul. Szczecinska 31.

5. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2
i 4 ustawy.

7. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt odwiadczeh lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia,
o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki,
o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ziozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5
ustawy.

9. Zamawiajgcy zada¢ bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach
okreslonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

DZIAL Xlll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwigzania ofertg, zwréci¢é sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedituzenie terminu,
o ktérym mowa w pkt 1, o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy
na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwigzania oferta. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu
zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

4. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedng, jednoznacznie opisang propozycje.
Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez tego
Wykonawce.

2. Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia.

3. Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetniony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik
nr 3 do rozdziatu B SIWZ),

4) dowdd wniesienia wadium;

5) Wyceniony Przedmiar Robét (stanowigcy Zatgcznik nr 5, 5.1, 5.2, 5.3 do rozdziatu B SIWZ),

6) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentaciji
nie wynika z wiasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

7) Zobowigzania innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw
na potrzeby realizacji zaméwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

14.

do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkdéw prawnych.
Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami
reprezentacji wskazanymi we wilasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.
Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo
to musi w swej tresci wyraznie wskazywac¢ uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,
ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych
w pkt 9 i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem przez notariusza.
Wykonawcy sktadajgcy wspdlng oferte muszg ztozyé petnomocnictwo do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia. Petnomocnik moze
by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo reprezentowania
w postepowaniu i zawarcia umowy.
Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie
zafgcznikéw, winny by¢é sporzadzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn
i wierszy.
Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,
na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).
Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegolnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.
Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢é podpisana lub parafowana przez
Wykonawce.
Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potgczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest
by w tresci oferty umieszczono informacje o ilosci stron.
W przypadku gdyby oferta, o$wiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
Wykonawca powinien w sposéb niebudzgcy watpliwosci zastrzec i wykaza¢ przedktadajgc
stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa nie pdzniej
niz w terminie sktadania ofert. Informacje te winny byé umieszczone w osobnym wewnetrznym
opakowaniu z oznaczeniem tajemnica przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone
i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy
przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas otwarcia ofert.
Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem
Wykonawcy oraz opisane nastepujgco:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31
Oferta na:
Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole,
przebudowe DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec,
przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin
Nie otwiera¢ przed dniem 27.06.2017 r. godz. 10:00

Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wycofaé oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na pisSmie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu skfadania ofert. Oswiadczenie winno
by¢ opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
SVYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1.

Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy zlozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie
przy ulicy Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia
27.06.2017 r. godz. 09:50

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie skladania ofert zostang niezwtocznie
zwrdcone wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzgdzie Drog Wojewddzkich w Koszalinie,

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ul. Szczecihska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 27.06.2017 r. godz. 10:00
4. Zamawiajgcy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.
5. W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacije zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.
6. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajagcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczace:
1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych
w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriéw
i sposobu oceny ofert

1. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktow
w Kkryteriach:

Nazwa Kryterium Symbol Waga

Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

2. Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujace znaczenie:
a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez
Wykonawce w Formularzu oferty.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:
najnizsza oferowana cena brutto % 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilos¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwdch miejsc po przecinku.
b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwaranc;ji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Maksymalng ilosé
punktow Wykonawca otrzyma za dodatkowy 24-miesieczny okres gwarancji. Okres gwarancji
udzielonej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.

Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,, Dodatkowy okres gwarancji”:
dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
najdtuzszy dodatkowy okres gwaranciji, tj. 24 m-ce

Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
Termin gwarancji nie moze byé krétszy niz 36 miesiecy. Zadeklarowanie terminu
gwarancji krétszego niz 36 miesiecy bedzie skutkowato odrzuceniem oferty Wykonawcy
jako nieodpowiadajacej tresci SIWZ.
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji dluzszego niz 24 miesigce
(ponad wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres
24 miesiecy.
Okres gwarancji bedzie rowny okresowi rekojmi.
c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt

Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robét na robocie budowlanej polegajgcych na budowie lub
przebudowie drég (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o wartosci robét nie mniejszej niz 600 000,00 zt brutto, przy czym
funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy peni¢ nieprzerwanie co najmniej przez okres
3 miesiecy, za$ robota budowlana winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej Zamawiajgcego.
Nalezy wskaza¢ doswiadczenie Kierownika po uzyskaniu uprawnien:

- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt

- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt

- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt

- za 4 iwiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.

C —ilos¢ punktéw =

G —ilos¢ punktéw = x 20

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
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W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie
zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej oceny
doswiadczenia kierownika budowy.
. Caltkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika budowy
. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia.
. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych
ofert wybierze oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw, ktérzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie
ofert dodatkowych.

DZIAL XVII Uniewaznienie postepowania

. Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

. W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne
i prawne uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie roéwnoczes$nie przestane wszystkim
Wykonawcom, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamodwienia lub ztozyli oferty i udostepnione
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

DZIAL XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

. Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot.

. Cena oferty winna by¢ wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
i obejmowacé catkowity koszt wykonania zamowienia.

. Ceny jednostkowe okres$lone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zaméwienia.

. Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktoéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktadajgc oferte,
informuje Zamawiajgcego, czy wyboér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.

DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopelni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

1. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie

zamoéwienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
i kopie dokumentéw potwierdzajgcych przynaleznos¢ do witasciwej okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa lub inne rownowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania
robotami.

. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong
polise a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
1 500 000 PLN.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zamodwienia,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na kwote stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy
w formie lub w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO Bank Polski S.A. /0 Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.
Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ zlozone w oryginale i wystawione
na: Wojewodztwo Zachodniopomorskie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu Srodkdéw na wskazany rachunek
bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
pienigdz, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w pkt 7 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty
okreslone w § 16 Wzoru umowy.

DZIAL XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoéci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zaméwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

. Odwotanie powinno wskazywaé czynnos¢ Iub zaniechanie czynnosci Zamawiajgcego,

ktérej zarzuca sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw,
okresla¢ zagdanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposaéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamdwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwieh Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia,
w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomosé

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
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10.

11.

12.

13.

14.

0 okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwolujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Zamawiajacy przesyta niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopie odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamoéwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg
rébwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamodwieniu lub jest
udostepniona specyfikacja, wzywajagc Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXII Pozostate informacje

=

gk

Koszalin, dnia 01.06.2017 roku. o

Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym
Wykonawcg, zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca bedg realizowane w ziotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

1 &/ &7

, mgrzn; Michal Zuber

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ROZDZIAL B
WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE
Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole,

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec,
Przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 —\Wielin

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ZALACZNIK NR 1

OFERTA

Piecze¢ Wykonawcy

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na: Przebudowa DW 172 odc. Barwice —
Ostropole, przebudowa DW 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec, przebudowa DW 208
odc. skrzyzowanie z DW 205 —Wielin

JA /MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)
(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich
wspdlnikow spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

1. SKLADAM / SKEADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznalimy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami
postepowania.

3. OFERUJE / OFERUJEMY wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia za cene brutto................ PLN
(STOWNIE DIULLO: ...t ).

4. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze na wykonany przedmiot zamdwienia udzielamy minimalnej
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

5. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydluzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36
MIESIECY) O .vvvvvieeninnne miesiecy.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesiecy Zamawiajgcy
przyjmie do oceny okres 24 miesiecy.

6. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wykonamy przedmiot zaméwienia w terminie wskazanym
w SIWZ.

7. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 9 dziatu
Il SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

8. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Ze dysponujemy n/w osoba, ktéra bedzie skierowana
do realizacji zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe
po uzyskaniu wymaganych uprawnien jn:

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

- . Okres petnienia
Wymagane doswiadczenie . . o )
. Opis zadan . funkcji kierownika
F . po uzyskaniu wymaganych : . Wykonawca robot .
unkcja L (nazwa zadania, rodzaj - budowy/robdt na
Imie i nazwisk uprawnien, f"? oceny. nadzorowanych robét b wskazanym zadaniu
¢ i nazwisko adzorowanych robét, y
kryterium ,Doswiadczenie P . Zamawiajgcy 2
Ki . . wartos¢ robot) od dzier/ m-c/rok
ierownika budowy d s
— do dzie/ m-c/rok
Nazwa zadania Okres petnienia
.............................. powierzonej
Wykonawca funkcji
Rodzaj wykonanych robét: od........vnnne.
robot | (dzieri/m-c/rok)
(budowa/przebudowa) do.....c.eeeen.
........................ Zamawiajacy (dzier/m-cirok)
petienie funkcji Wartosé robét | Pelniona funkcja
kierownika budowy lub | .0 || L
kierownika robot -
na robocie budowlanej Nazwa zadania Okres petnienia
polegajgcych | «rererreeiere powierzonej
na budowie lub Wykonawca funkcji
przebudowie Rodzaj wykonanych robét: 0d...ovieeen.
(W rozumieniu ustawy robé6t | (dzieri/m-c/rok)
z dnia 7 lipca 1994 r. (budowa/przebudowa) do.eiiiis
Kierownik Prawo budowlane | e Zamawiajacy (dzier/m-cirok)
budowy tekstiednolity Dz. U. | e
7 20J16 " poi. 2§O)' Wartos$é robét Petniona funkcja
| ........ k dl’ég fo) War‘tOéCI I’Obét .................................................
Mig | NAzWISKo kaz_f"‘g‘lorz)'%gnon'&l)sz*el Nazwa zadania Okres petnienia
Data wydania Elztt OUZE powierzonej
uprawnien: rutto, przy czym Wykonawca funkcji
..................... funkcje kierownika Rodzaj wykonanych robét: od..o
odnosnie kazdej robét | (dzier/m-cirok)
"Obo_ty nalezy p_em|c (budowa/przebudowa) do............l.
nieprzerwanie . Zamawiajacy (dzieri/m-c/rok)
conajmniejprzez | L
okres 3 miesiecy za$ Wartos$é robét Pelniona funkcja
robota budowlana | L
winna by¢ odebrana o
ostatecznie przez jej Nazwa zadania Okres peinienia
Zamawiajacedo  [..............ccccrerrren Wk powierzone]
Rodzaj wykonanych y onf;\\{vca funkeji
A robét: od........ee.e.
robot (dzier/m-clrok)
(budowal/przebudowa) | 7T do
........................ Zamawiajacy (dzier/m-clroK)
Wartosé robot | Pelniona funkcja

W przypadku niewskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna
punktéw za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje
niezbedne do wtasciwej oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg
wliczane do okresu doswiadczenia.

9. AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

10.AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

11. UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Na potwierdzenie powyzszego wniesliSmy wadium w wysokosci 47 000,00 PLN w formie / formach
Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcié na Konto nr.............coooviiiiiiiiiiiiice e,
W DANKU. ...

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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12. DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

13. ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcéw*
(*NIEPOTRZEBNE SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

14. OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, polegamy na zasobach podmiotow wskazanych ponizej, ktérym zostanie
powierzona nastepujgca cze$¢ zamébwienia:

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODMIOTU DO WYKONANIA

15. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze sposob reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb
niniejszego zamowienia jest NAasStEPUJGCY: oo

(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspdlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)

16. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamaowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

17. OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsiebiorstw* /
matych przedsiebiorstw* / Srednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia
06.05.2003 r. (Dz. U. UE L 124 7 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osoéb i ktérego roczny obrot
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ktére zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktdérych roczny obrét nie przekracza
50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.

18. OFERTE niniejszg skladam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(uzasadnienie / wykazanie w ofercie).

19. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 2

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Przebudowa DW 172
odc. Barwice — Ostropole , przebudowa DW 205 Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208
odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin , oSwiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

................................................ dnia .......ccoeveeennnn

(podpis Wykonawcy)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ...l ustawy Pzp (podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposroéd wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce
srodki naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoltuje sie w niniejszym
POSTEPOWANIU, 1o e e

(podac peing nazwe | firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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OSWIADCZENIE
DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, bedgcy/e podwykonawcag/ami:

(podac petng nazwe | firme, adres, a takze w zaleznos$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 3

Piecze¢ Wykonawcy
OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa DW 172
odc. Barwice — Ostropole , przebudowa DW 205 Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208
odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:

wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczytem nie
wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie min 2 roboty budowlane polegajgce na budowie
lub przebudowie drég, kazda o wartosci min. 1 000 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaAMAWIAJGCEGO Wi .ottt ettt et ettt et e et ettt et (wskazac jakiego warunki
udziatu w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 4

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym dla projektu:

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole , przebudowa DW 205 Kwasowo — Ostrowiec,
przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wykonaliSmy nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyliSmy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym
w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

Rodzaj wykonanych robot Czas realizacji Podmiot na

budowa /przebudowa rzecz ktérego

Nazwa zadania od (dzien/m-c/rok)

warto$é robét brutto do (dzien/m-c/rok roboty zostaty
(poda¢ rodzaj robét) o (dzien/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robét
(budowa /przebudowa) * 0d i
(dzieri/m-clrok)
(corvrreennn ) 4o (corereeeian )
Wartos¢ roboét brutto: o (dz:en /mc/rok) ;
Rodzaj wykonanych robét
(budowa /przebudowa) * (0T I

Wartosc¢ robét brutto:

* nalezy wpisac odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 5

Piecze¢ Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

- ZESTAWIENIE

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowa DW 205 odc. Kwasowo-
Ostrowiec, przebudowa DW 208 od. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

Wyszczegolnienie . Podatek Wartos¢ brutto
LP. | elementéw rozliczeniowych Wartos¢ netto VAT23% (netto + podatek VAT)
1 Przebudowa DW 172

odc. Barwice - Ostropole

Przebudowa DW 205
odc. Kwasowo - Ostrowiec

Przebudowa DW 208
3 odc. skrzyzowanie z DW 205
- Wielin

Razem:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w

trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIKNR 5.1

Piecze¢ Wykonawcy

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole

Wyszczegdlnienie elementéw x . Cena Wartosé
Lp.| Nr SST ; . J.m. llos¢ |jednostkowa
rozliczeniowych netto
netto
NAWIERZCHNIE
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka
D-05.03.05b | AC16W dla KR3 w ilosci $rednio 150kg/m?
1 wrazz | wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg Mg 512,40
D-04.0301 | asfaltowag
(560,00mx6,10m)x0,150 Mg/m?
Wykonanie nawierzchni z SMA 8 - warstwa
D-04.03.01 | $cieralna gr. 3 cm po zageszczeniu wraz
2 wraz z z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg m? 3 360,00
D-05.0313a | gsfaltowg
560,00mx6,00m
POBOCZA | ROWY
Uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng
3 D-06.0301 | 9" 10.cm po zageszczeniu z dowiezieniem m?2 840,00
materiatu
(560,00mx0, 75m)x2
Odtworzenie rowdw z usunieciem zakrzaczen,
D-01.02.01 profilowaniem i obsianiem skarp trawg
4 D-06.04.01 i wywozem ziemi przy gr. warstwy 25-30 cm m 400,00
o w miejsce wybrane przez Wykonawce
400,00 mstr. LiP
OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego biatego gtadkiego
5 | D07.0101 |chemoutwardzalnego m? 235,20
- linie segregacyjne i krawedziowe
560,00m x /0,18m+0,24m/
6 D-07.02.02 Ustawienie s+upk9w prowadzacych U-la szt 12,00
uchylnych samopionujgcych
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)
SH O NI . e

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 5.2

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo - Ostrowiec

Cena

Lp.| NrSST Wyszczegglnleme elementéw Im. llosé jednostko Wartosé
rozliczeniowych netto
wa netto
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 | poLoLot _Odtworzeme _trasy i punl_<ow wysokosciowych, Kkm 2100
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2 D-01.02.01 Karc.zowanu.a pnl 0 $r. 76-105 cm z wywiezieniem szt 10,00
karpiny w miejsce wybrane przez wykonawce
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow pod poszerzenie w gruncie
3 | p-020L01 kat I-1ll z przemieszczeniem urobku na odktad m3 781,20

w obrebie przebudowy
1,20mx2100,00mx0,31m

PODBUDOWY
D- Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego
4 | 040101 |POd poszerzenie m2 | 2520,00

1,20mx2100,00m

Wykonanie podbudowy z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie dla KR3 gr. 25 cm
1,20mx2100,00m

5 | D-04.04.02 m?2 2 520,00

Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P
D-04.07.01a | dla KR 3 z oczyszczeniem i skropieniem

6 wrazz | podbudowy pomocniczej gr. warstwy 6,0 cm m? 2 415,00
D-04.0301 | po zageszczeniu
1,15mx2100,00m

NAWIERZCHNIE

Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej

z kombinacji wtdkien szklanych i weglowych
7 | D-05.03.26a | przesgczonych asfaltem o wytrzymatosci m? 2 100,00
120x200kN/m - szer. 1 m
1,00mx2100,00m

D-05.03.05b Wykonanie warstwy \{vyr’é\_/vr]awc_zej nawierzchni

8 wiazz | 2 AC16W dla KR3 w ilosci srednio 150 kg/m?
D-04.0301 | Z 0czyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa,
(6,10mx2100,00m)x0,150Mg/m?+150,00m?x0,150Mg/m?

Mg 1 944,00

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 -
D-05.03.13a warstwa s’cier_alna_ gr. 3 cm po zagesz_czeniu wraz
9 Wraz 2 z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltows,
D-04.0301 | SPoinowaniem tasma polimeroasfaltowg oraz
smarowaniem krawedzi asfaltem

6,00mx2100,00m

m? 12 600,00

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego biatego gtadkiego
10 | D-07.01.01 | chemoutwardzalnego m? 882,00
- linie segregacyjne i krawedziowe
2100,00m( 0,24m+0,18m)

Ustawienie stupkéw prowadzgcych U-la

11 | D-07.0202 uchylnych samopionujacych

szt. 42,00

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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POBOCZA | ROWY

Uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng

12 | p-06.03.01 gr.10 cm po zageszczeniu z dowiezieniem m?2 315000
o materiatu '
(2100,00mx0,75m)x2
Odtworzenie rowdw z usunieciem zakrzaczen,
13 D-01.02.01 | profilowaniem i obsianiem skarp trawg i wywozem m 200,00

D-06.04.01 | ziemi przy gr. warstwy 25-30 cm w miejsce
wybrane przez Wykonawce

Razem netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)
510111 1

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —

Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ZALACZNIK NR 5.3

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin

Wyszczegdlnienie elementow ar Cena Wartos¢
Lp.| Nr SST ; ; J.m. llos¢ |jednostkowa
rozliczeniowych netto netto

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punkdéw wysokosciowych,

1 | Dp-010L01 |, h ) km 0,762
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2 | poLo201 Karqzowanlg pni osr. 76-105 cm z wywiezieniem szt 10,00
karpiny w miejsce wybrane przez Wykonawce
ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopow pod poszerzenie w gruncie
3 | po20L01 kat I-11l z wywiezieniem urobku w miejsce m3 519,68

wybrane przez wykonawce
2,20mx762,00mx0,31m

PODBUDOWY

Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego
4 | D-040101 | pod poszerzenie m? | 1726,40
2,20mx762,00m+50,00m?

Wykonanie podbudowy z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 stabilizowanego
D-04.04.02
5 04040 mechanicznie dla KR3 gr. 25 cm
2,20mx762,00m+50,00m?

m? | 1726,40

Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P dla
D-04.07.01a . . L
6 wazz | KR 3z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy

D-04.0301 | POMOcniczej, gr. warstwy 6 cm po zaggszczeniu
2,10mx762,00m+50,00m?

m? | 1650,20

NAWIERZCHNIE

Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej

z kombinacji widkien szklanych i weglowych
przesaczonych asfaltem o wytrzymatosci
120x200kN/m - szer. 1 m

7 | D-05.03.26a m? 762,00

Wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni
D-05.03.05b | z betonu asfaltowego AC16W dla KR3 w ilosci
8 wazz | 150kg/m? z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg Mg 640,08
D-04.0301 | asfaltowa,
(5,60mx762,00m)x0,150Mg/m?

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 8 -
D-05.03.13a \_Narstw_a é_cieralna gr. 3cmwraz z oc;yszcz_eniem
9 wfazi i skropieniem emulsjg asfaltowa, spoinowaniem
D-04.0301 | tadma polimeroasfaltowg oraz smarowaniem
krawedzi asfaltem

5,50mx762,00m+50,00m?

m? | 4 241,00

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego biatego gtadkiego
10 | D-07.0L01 | chemoutwardzalnego m? 182,88
- linie krawedziowe
762,00mx0,24m

11 | D-07.05.01 | Ustawienie barier ochronnych stalowych N2-W5-B | m 1096,00

12 | D-07.02.02 | Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a Szt. 16,00

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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POBOCZA | ROWY

Uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng
13 | D-06.03.01 gr.10 cm po zageszczeniu z dowiezieniem m2 1143.00
7 | materiatu '
(762,00mx0,75m)x2
Odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem
D-01.02.01 | skarp trawg i wywiezieniem ziemi w miejsce
141 pososor wybrane przez wykonawce przy gr. warstwy m 200,00
25-30 cm w miejsce wybrane przez Wykonawce
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT)
LS (011 T PP
................................................ dnia .......ccoeveeennnn
(podpis Wykonawcy)
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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ROZDZIAL C: OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamoéwienie pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 172, odc. Barwice — Ostropole, przebudowa
DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin
obejmuje:

Przebudowe drogi wojewddzkiej nr 172 od km 20+230 do km 20+790 w przedmiotowym zakresie:
wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowg AC16W, wykonanie
warstwy $cieralnej z SMA 8 wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg, wykonanie
oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne i krawedziowe),
uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng, ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a uchylnych
samopionujgcych, odtworzenie rowéw z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 205 od km 30+600 do km 32+460 oraz od km 34+080 do km 34+320
w przedmiotowym zakresie: wykonanie wykopéw pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
podbudowy zasadniczej z AC22P, ufozenie siatki przesgczonej asfaltem, wykonanie warstwy
wyréwnawczej z AC16W, nawierzchni z SMA8 - warstwa Scieralna, oznakowania poziomego
masami chemoutwardzalnymi (linie segregacyjne ikrawedziowe), uzupetnienie poboczy
mieszankg optymalng, ustawienie stupkéw prowadzgcych U-la uchylnych samopionujgcych,
odtworzenie rowow z profilowaniem i obsianiem skarp trawa;

Przebudowe drogi nr 208 od km 20+632 do km 21+394 w przedmiotowym zakresie: wykonanie
wykopéw pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia nawierzchni, wykonanie podbudowy
z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P, utozenie siatki przesgczonej asfaltem, wykonanie warstwy wyréwnawczej
z AC16W, nawierzchni z SMAS8 - warstwa Scieralna, ustawienie barier ochronnych stalowych N2-
W5-B, wykonanie oznakowania poziomego masami chemoutwardzalnymi (linie krawedziowe),
uzupetnienie poboczy mieszankg optymalng, ustawienie stupkdéw prowadzgcych U-1a,
odtworzenie rowow z profilowaniem i obsianiem skarp trawa.

WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
zgodnie z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ oraz Szczegétowych Specyfikacjach nizej
wymienionych:
D-00.00.00 Wymagania ogdlne
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw

D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.07.0la Podbudowa z betonu asfaltowego

D-05.03.05b  Warstwa wyréwnawcza i wigzgca z betonu asfaltowego

D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA. Warstwa $cieralna

D-05.03.26a Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowag nawierzchni asfaltowych przed

spekaniami

D-06.03.01 Scinanie i uzupetnienie pobocza

D-06.04.01 Odtwarzanie rowéw

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.02 Stupki prowadzace

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe

2) Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

- za stosowanie sie do ustawowych ograniczeh nacisku osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét;

- za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z budowy.

3) Szczegodtowy zakres robdt zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robot oraz SST.
4) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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10.

11.

w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych
czynnosci objete zakresem zamowienia, szczegotowo wymienione w WPR, polegajgce
na pracy wykonywanej wysitkiem fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac
bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow
do zatrudnienia na umowe o prace os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, w tym m.in. SIWZ, SST, itp. stanowig czes¢
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,
Tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub oczywistych omytlek w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt prawidlowe zabezpieczenie prowadzonych robot oraz ma
obowigzek przestrzega¢ przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone
w pasie drogowym nalezy oznakowaC i zabezpieczyé zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas prowadzenia robaot.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji robét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

MATERIALY

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dotgczy do odbioru robot i sprawozdania technicznego,
wazne dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materiaty powinny zapewnia¢ wysoka jako$¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien by¢ zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny
technicznie, dostosowany do uzywanych materiatéw, warunkéw wykonywania robdt i musi
zapewnia¢ wysokg jakos¢ robét.

KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym
wynika z przepiséw Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej w zakresie drdg do kierowania robotami budowlanymi (zgodnie z ustawa —
Prawo budowlane) lub rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polegac¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatdbw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu
i powszechnego stosowania),

2) kontroli wykonania robét zgodnie z SIWZ, SST i warunkami okreslonymi w umowie.

ODBIOR ROBOT

Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST oraz warunkami okreslonymi w umowie.
Wszystkie dokumenty wymagane do odbioru robét winny by¢ dostarczone Inspektorowi Nadzoru
najpozniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robot.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.

Rozliczenie zadania nastgpi na podstawie trzech faktur VAT.

OKRES GWARANCJI

Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac
od dnia odbioru koncowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin

31



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY
Z ZAL ACZNIKAMI

Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole
Przebudowa DW 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec
Przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 —Wielin

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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UMOWANR ...... /8-3/5/2017
zostata zawarta w Koszalinie w dniu ....................... r. pomiedzy:

Wojewoddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drég, 75-122
Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym
przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 5 225 000 euro,
na podstawie ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2164 z pozn.
zmian.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za najkorzystniejsza.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych w ramach
projektu pn.: Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowa DW 205
odc. Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 — Wielin

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robo6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Zakres i sposéb wykonania robot okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktére stanowig integralng cze$¢ Umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik Nr 1;
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowigca zatgcznik Nr 2;
3) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, stanowigcy zatgcznik Nr 5;
4) Wyceniony Przedmiar Robét.

§2
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji robét: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robo6t do dnia 15.09.2017 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 31 dzien po zakonczeniu robot.

Termin zakonczenia robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy

pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru

koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamoéwienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy
dziennik budowy wraz z peing dokumentacjg projektowg wraz z wydanym zezwoleniem
na realizacje inwestyciji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji robot pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz Projektantom,
stuzbom Rejonéw Drég Wojewddzkich, instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym
osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajgcy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robét

wynagrodzenie, zgodnie z Ofertg z dnia ......... r., w kwocie:
netto: ......ccoevviiiiiiiiiina
(SIOWNIE: .. )s
VAT 23%: ceeieeeieeeieeeieneeaeee
(STOWNIE: ...t )
brutto: .......ccoviiiiia
(STOWNIE: ...t )

PwNPE

o
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w tym:
1.1 Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa drogi nr 172 odc. Barwice — Ostropole ustalone
w oparciu o Wyceniony Przedmiar Robét (Zatgcznik nr 5.1) wyniesie kwote:

netto: ................ ztotych

STOWNIE: ..ttt e et e e e e e

plus podatek VAT 23%: .........cccuveueee. ztotych

ES301 1] 1 PEPRUPRRPTR

co tgcznie stanowi kwote brutto: .........cccoeeiiiiil ztotych

SHOWNIE! .ottt e et e e e e e e et e e e e e e e n e e e aeaeeaans

1.2 Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa drogi nr 205 odc. Kwasowo — Ostrowiec ustalone
w oparciu o Wyceniony Przedmiar Roboét (Zatgcznik nr 5.2) wyniesie kwote:
NEetto: ..ooovvviiiieen ztotych
5] 01 1] [P PEPUUPRTRIN
plus podatek VAT 23%: ......cccccvvveeennne ztotych
5] 0111] ][O EET TR
co fgcznie stanowi kwote brutto: ..., zlotych
£ (011 1P

1.3 Wynagrodzenie za wykonanie - Przebudowa drogi nr 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
ustalone w oparciu o0 Wyceniony Przedmiar Robét (Zatgcznik nr 5.3) wyniesie kwote:
netto: ... Ztotych
SHOWNIE. e et e e e e e e e et e e e e e e e e nraaes
plus podatek VAT 23%: ......ccccceeeeeennn.. Ztotych
SHOWNIE! .ttt e e e e e e e e e e e e e e e
co fgcznie stanowi kwote brutto: .....cccceeeeeiiciieennns zlotych
£ (011 1SRRI

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robét odebranych
i cen jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robét sporzgdzonym metodg
kalkulacji uproszczonej oraz kwoty podatku od towardéw i ustug VAT.

3. Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osoéb
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

1. lloéci okreslone w Wycenionych Przedmiarach Robdét (WPR) sg ilosciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci faktycznie wykonanych rob6t na podstawie obmiardw
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie trzech faktur VAT
wystawionych dla poszczegoélnych przebuddéw drég przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci
i zakresu wykonanych robét ujetych w TER, sporzgdzonym przez Wykonawce.

3. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Wojewédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498
Platnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich w Koszalinie,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

4. Faktury VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy doreczy¢ Zamawiajgcemu na adres:
Rejon Drég Wojewodzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31C, 57, 75-122 Koszalin.

5. Platnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktur VAT wraz z wymaganym
kompletem dokumentéw. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
lub zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty,
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7.

dostawy czy ustugi.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 6,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w wust. 8, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

12.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy

1.

2.

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5
Podwykonawstwo

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedgcych
przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie
realizacji zamodwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robo6t budowlanych.

. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe) nie mogg by¢ wyzsze niz ceny podane w ofercie Wykonawcy;

3) termin wykonania zakresu robot powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy / Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego =zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrdcenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego Umowy
0 nienalezytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegolnosci
o nieterminowej zaptacie wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666
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4,

10.

11.

12.

13.

14.

z pézn. zm.) wszystkich oséb wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane
w opisie przedmiotu zamdwienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego nie krotszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu
i Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym
w pkt 9 dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamodwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia
do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczgcych zaptaty wynagrodzenia w terminie dituzszym niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajacego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 15.

Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcg odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przediozonego przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego.
Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7 umowy.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero
wykonywanie robét przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1
pkt 4 umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45.000 ztotych lub jej zmiany w terminie
10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ziozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby
Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7 umowy. Tre§¢ umowy odpowiednio
powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 - 5.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego
oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
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15.

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§6

Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci robot objetych WPR lub pominiecia jakiejs roboty,
3) wykonania robo6t dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
sporzadza Protokdt zawierajgcy opis robot, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene
kosztéw opracowang przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego
Przedmiaru Robét, a w przypadku ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S
Z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki i narzuty nie wyzsze od Srednich warto$ci
cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach np. Sekocenbud dla wojewédztwa
zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokdt po analizie zatwierdza
Przedstawiciel Zamawiajgcego.
Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowa,
wyklucza mozliwos¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§7
Obowiagzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

4) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie
art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane,

5) przekazanie terenu budowy, nastapi najpdzniej w ciggu 7 dni od podpisania umowy,

6) dostarczenie Projektu tymczasowej organizacji ruchu,

7) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8) zapfaty Wykonawcy umowionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4
umowy.

9) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przeglgdow
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje okre$lajgca przedmiot zamdéwienia,

3) prowadzenie na biezagco i przechowywanie nastepujagcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksigzki lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),

b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdbw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,

¢) dokumentacji powykonawczej.

4) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych
na ocene,

7) prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru robét do i odbioru kohcowego robét
w zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren robot wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw
(drogowe obiekty inzynierskie, jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie
trwania realizacji projektu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszty z tego

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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wynikajgce nie podlegajg odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszg by¢
ujete w kosztach ogdlnych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez
Zamawiajgcego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzyskaniem
niezbednych uzgodnien oraz oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robaét,

13) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

14) przed przystgpieniem do robdét dostarczy¢é do Zachodniopomorskiego Laboratorium
Drogowego w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji  projekt sktadu  mieszanek  mineralo-asfaltowych i  betonowych,
zgodnie z wytycznymi SST.

15) Kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

16) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja
itp.) 0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu

przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn.

zm.) wszystkich oséb wykonujacych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie
przedmiotu zamowienia.

. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢é Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikdéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9

dziatu lll SIWZ ,Opis przedmiotu zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia

do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5 bedzie traktowane jako

niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikédw wykonujgcych roboty budowlane

na podstawie umowy o prace.

§8
Nadzér inwestorski
. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje
Wykonawce o osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.
. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania
udzielonego przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.
. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ..................coi.

§9
Przedstawiciel stron
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaC¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie.
. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie .............ooooiiiiiie
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy
. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylacznie za zgodg Zamawiajgcego
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia
odpowiadajgcemu doswiadczeniu wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzgdzenia aneksu
do Umowy.
. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w ust. 3 przez do petnienia funkcji wskazanej w ust. 1
bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9 Umowy lub/i odstgpieniem
od umowy z winy Wykonawcy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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7.

Zamawiajgcy zaakceptuje zmianeg, o ktorej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§ 10

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swodj koszt oznakowanie robdét w zakresie
i terminach przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§ 11

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody oséb trzecich wynikie w zwigzku z wykonywaniem robot
- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

10.

11.

12.

§12

Odbiory robét
Rodzaje odbiorow:
a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér koncowy (po zakonczeniu catosci robét),
c) odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,
d) odbior pogwarancyjny (ostateczny).
Odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw
na zasadach okreslonych w § 12 ust. 16 umowy.
Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
préb i sprawdzen.

. Odbioru kohAcowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét sktadajgcych sie

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Odbioru dokonuje komisja w skladzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczgcy
i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy
udziale Wykonawcy.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego
potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do odbioru
koncowego.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 21 dni od dnia
przystgpienia do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku
stwierdzenia wad (nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub
w wykonaniu robét budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego.
Przedtuzenie procedury odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen
laboratoryjnych nie bedg miaty wptywu na termin wykonania umowy.

Termin na usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz
w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
chyba ze ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych strony
postanowig inaczej, zgodnie z ust. 10. W sytuacji wystgpienia wad zagrazajagcych bezpieczenstwu
ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wykonania prac zabezpieczajgcych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy kohcowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wplywu na wydanie
ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz na bezpieczehstwo zycia i zdrowia ludzi,
Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek
i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten powinien zawiera¢ ewentualne
Programy Naprawcze. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania
100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg
protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgdania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7.

Odbidr w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania rob6t naprawczych z tytutu udzielone;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przeglagdéw

gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie

protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci celem

petnego rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan

jakosci rob6t przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie

potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie¢ w normach zapisanych

w SST, to wiasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach kontrolnych

przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwo$ci do wynikow badan ze strony Inspektora Nadzoru lub

Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu

laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub

temu samemu laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi
kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

W terminie 3 dni po zgtoszeniu zakonczenia robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru

komplet dokumentdéw zawierajgcy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajace:

a) wyliczenie potrgcen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,

b) ostateczne zestawienie zawierajgce ilos¢ wykonanych robét.

3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposéb istotny, zgodnie =z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

b) date rozpoczecia i zakohczenia robot,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,

d) uwagi dotyczace realizacji robét,

e) opinie technologiczng sporzgdzong przez kierownika budowy na podstawie wynikow
badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi.

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

5) Specyfikacje techniczne,

6) Protokét przekazania terenu budowy.

7) Receptury i ustalenia technologiczne.

8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizaciji
zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika i Inspektora nadzoru,
ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz
z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego
ustepu, potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentow bedzie realizowane przez Wykonawce

na wiasny koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie

do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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19.

1.

4.

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robdt wykonanych — z materiatbw Wykonawcy na terenie
robét, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,
Badania o ktérych mowa w ust. 16 pkt 9 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§13
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu robdt w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego lub w okresie
gwarancji, zgodnie z § 12 ust. 9 lub § 12 ust. 10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzieh zwioki od uptywu terminu na usuniecie wad
wyznaczonego w trybie § 12 ust. 9 lub § 12 ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

5) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej
ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

7) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej
zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy
dzieh zwtoki;

8) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

9) z tytutlu skierowania innej osoby niz wskazana w § 9 ust. 3 do petnienia funkcji Kierownika
budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

10) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robot szczegdtowo wskazanych w opisie zamoéwienia
woparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym
chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgacego wysokos¢ ustalonej

kary umowne;.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych w art. 471 KC.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przez okres

1. ... miesiecy na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwaranciji.
Okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych

materiatdbw na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta

gwarancyjna).

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sig:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2,

1 Okres rekojmi i gwarancji zgodny z Formularzem oferty.
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jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgleddéw technicznych lub
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie zfotych: ...
ztotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru rob6t zgodnie z § 12 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru robét przez okres ...... m-cy.
6. Kwota , o ktérej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przegladu
gwarancyjnego robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie
zwroécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia,
Wykonawca przedtuzy okres waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydiuzajgcego termin
wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych
w ust. 7 i 8 najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§16
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo
do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robdt w terenie 14 dni
od dnia przekazania terenu robét z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wpykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w § 9 ust. 3 umowy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywania umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z SST,
niniejszg umowag i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego
wezwania do niezwlocznej zmiany sposobu realizacji robét,

7) Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, gdyz jego zaangazowanie zasobow
technicznych i zawodowych w inne przedsiewzigecia gospodarcze moze mie¢ negatywny
wptyw na realizacje zamdwienia,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci;
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9) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikdw w oparciu 0 umowe o prace;
2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robot wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz
z wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powofata komisje
inwentaryzacyjng, w sktadzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledow technicznych Iub niesprzyjajgcych
warunkow atmosferycznych, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacii rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robé6t wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru rob6t wykonanych.

5) protokdt odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace
wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo
zamowien publicznych

2) Wpykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych

5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 1 000000 zt obejmujgcg ochrong
ubezpieczeniowg okres od daty rozpoczecia robot do daty zakonczenia realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy
ubezpieczenia.

3. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wypfate odszkodowania ptathego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§18
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opodznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przediuzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

4) przediuzenia procedury w sprawie udzielenia zamowienia publicznego tj. w przypadku
przedtuzenia sie zwigzania Wykonawcy oferta,

5) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

6) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzgdzen obcych wiascicielami
nieruchomosci,

7) zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawnych w zakresie majgcych wptyw
na realizacje zamodwienia, w szczegolnosci w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

8) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,
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9) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

10) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong srodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robat,

11) dziatania sit natury;

12) wystapienie sity wyzszej;

13) wydania polecen okreslonych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki
tych polecen stanowig podstawe do zmiany terminu zakohczenia robdét bedgcych
przedmiotem umowy lub/i zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy;,

14) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét a iloscig robot faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robdét;

15) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bagdz
nieistotnych zmian.

Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowac¢ na zmiane

terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodoéw nie moze powodowac

dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robét budowlanych nie

objetych zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaty warunki

okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie

mogt przewidziec¢, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP;

Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysoko$ci

wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

§ 19

Wymogi materialowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2014.883) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robét okreslonymi w SST.

§ 20

Wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

1.

§21

Postanowienia koncowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez
sgd wtasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.

Polisa od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Karta Gwarancyjna.

Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 4 do umowy

wzor: KARTA GWARANCYJNA

Zadanie pn.: Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole , przebudowa DW 205 odc.

Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin

Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢ wykonanych robot oraz zastosowanych
materiatéw, zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego
zadania pn. ,Przebudowa DW 172 odc. Barwice — Ostropole , przebudowa DW 205
odc. Kwasowo — Ostrowiec, przebudowa DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 -
Wielin”

Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementow wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie

miesiecy”? od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego
wykonania robot lub daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru kohcowego.

Usunigcie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 7 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki
atmosferyczne na to pozwola.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu
wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robo6t jako wadliwych.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
wad przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy
Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koricowego robot)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin

45



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zatgcznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) m |ejscowosc ........ dn/a .........
OSWIADCZENIE
REPIEZENTIUJGC ...ttt e et e e e e s b e e e e e e abe e re e e e e anbbe e e e e anees

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

T =TT L= N

(gF= T2 Lo F= o 11U OO TP PP PRRP PN
realizowanym w ramach Umowy nr...........cccccevieeeeinnnenn. ZdNia. .

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad
Drog Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

podatek VAT ...,
DrUtto ...
zgodnie z fakturg VAT NI ... ZdANIA i

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczenh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647 § 5 k.c.

Ponadto, oswiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrdcona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych  zobowigzan miedzy Wykonawca/Podwykonawcg* i Podwykonawca/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczeh wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnosci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na: Przebudowe DW 172 odc. Barwice — Ostropole, przebudowe DW 205 odc. Kwasowo —
Ostrowiec, przebudowe DW 208 odc. skrzyzowanie z DW 205 - Wielin
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