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ZZDW.6/391/5-1/8-9/2018                                                  Koszalin, dnia 01.03.2018 r. 

 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. 
Budowa mostu w m. Barwice w ciągu drogi woj. nr 171 w km 30+379”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W dziale XVI pkt 2 ppkt 2) SIWZ dodaje się zdanie: 

„Za każde opracowanie projektu budowlanego będzie przyznane 10 pkt.” 

 

Powyższa zmiana staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców.  

 

 


