Zamawiajacy:

Wojewoédztwo Zachodniopomorskie -
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
tel. 94/342-78-31

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

ZZDW.6/391/125/8-3/6/2018

Przedmiot zamowienia:

Przebudowa:

DW 106 w m. Okunica,

DW 151 w. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabéw,

urzagdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowag Choszczno-Strzelce Kraj. oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka
w ciggu DW 122

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45.23.32.60-9 Roboty budowalne w zakresie drog pieszych
CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni
CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe

ZATWIERDZAM:

j m';g;r'/z:n%. Michal Zuber
Koszalin, dnia 27.06.2018 r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa:

DW 106 w m. Okunica,

DW 151 w. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabow,

urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,

skrzyzowania DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa
ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

SPIS TRESCI:

Rozdziat A Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z zalgcznikami

Dziat | Zamawiajgcy

Dziat Il Tryb udzielenia zaméwienia

Dziat 1l Opis przedmiotu zaméwienia

Dziat IV Termin realizacji zamowienia

Dziat V Podwykonawstwo

Dziat VI Warunki udziatu w postepowaniu

Dziat VII Podstawy wykluczenia

Dziat VIII Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

Dziat IX Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

Dziat X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

Dziat XI Zmiana tresci SIWZ

Dziat Xl Wymagania dotyczgce wadium

Dziat XIlI Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong ofertg

Dziat XIV Opis sposobu przygotowania ofert

Dziat XV Miejsce i termin sktadania ofert oraz otwarcia ofert

Dziat XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow
i sposobu oceny ofert

Dziat XVII Uniewaznienie postepowania

Dziat XVIII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Dziat XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopetni¢ po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy

Dziat XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dziat XXI Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

Dziat XXII Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Dziat XXIII Pozostate informacje

Rozdziat B: Wzory dokumentéw skladajacych sie na oferte

Zatgcznik Nr 1: Formularz — ,,Oferta”

Zatgcznik Nr 2: Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania
Zatgcznik Nr 3: Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
Zatgcznik Nr 4: Doswiadczenie wykonawcy

Zatacznik Nr 5: Wyceniony Przedmiar Robot

Zatgcznik Nr 6: Oswiadczenie w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Rozdziat C: Opis przedmiotu zamowienia

Rozdziat D: Projekt umowy

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL A

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Przebudowa:

DW 106 w m. Okunica,

DW 151 w. Moczkowo,

DW 119 w m. Zabéw,

urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz
budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka
w ciggu DW 122

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

ROZDZIAL A: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA | FORMULARZE
ZALACZNIKOW

| DZIAL | Zamawiajacy

1.

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

tel. (94) 342-78-31, fax. (94) 342-43-28,

e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl

Wszelkie pisma i pytania oraz sktadane oferty Wykonawcy powinni kierowaé¢ na adres

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie,

ul. Szczecihska 31, 75-122 Koszalin

Obowigzujgcym jezykiem jest jezyk polski.

Oznaczenie postepowania.

1) Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
ZZDW.6/391/125/8-3/6/2018

2) Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym powotywacé sie na wyzej podane
oznaczenie.

| DZIAL 1l Tryb udzielenia zaméwienia

1.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579 z pézn. zm.).

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia zastosowane jest pojecie ,ustawa”,
nalezy przez to rozumie¢ ustawe Prawo zamowien publicznych, o ktérej mowa w pkt 1.

| DZIAL lll Opis przedmiotu zaméwienia

1.

o N

Zamowienie pn.: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg
powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul.
Pyrzycka w ciggu DW 122,

Zakres robdt budowlanych obejmuje roboty z branzy drogowej polegajgce m.in. na: frezowaniu
nawierzchni bitumicznej, utozeniu geosiatki, wyréwnaniu podbudowy, utozeniu warstwy wigzacej
i Scieralnej, ustawieniu oznakowania pionowego i urzgadzen BRD, robotach pomiarowych
z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz
Z robotami towarzyszacymi, przebudowie linii energetycznej, robotach rozbiérkowych, robotach ziemnych,
utozeniu nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, wykonaniu oznakowania poziomego
cienkowarstwowego i grubowarstwowego, zmianie statej organizacji ruchu, uzupetnianiu poboczy,
humusowaniu.
Przedmiot zamowienia zostat szczegdtowo opisany w Wycenionym przedmiarze robot, SST,
dokumentaciji okreslajgcej przedmiot zaméwienia, w tym dokumentacjach projektowych oraz Rozdziale
,C” SIWZ.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw i produktow réwnowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty/produkty bedg odpowiadaty pod wzgledem parametrow réwnowaznosci
materiatom/produktom wskazanym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce
materiatdw/produktéw réwnowaznych, Zamawiajgcy wymaga zitozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych rownowaznos¢ tych materiatéw/produktow.
Kody CPV:

CPV 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

CPV 45.23.32.60-9 Roboty budowalne w zakresie drég pieszych

CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

CPV 45.23.24.51-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowe;j.
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy — Prawo zaméwien publicznych.
1) Zakres robét ustala sie w wysokosci do 50% wartosci robot wyszczegdlnionych w Wycenionym

Przedmiarze Robot.
2) Warunki, na jakich zostang one udzielone: wykonanie robét w trakcie trwania umowy, a takze po jej

zakonczeniu:

a) z przyczyn uzasadnionych spotecznie;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

b) w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego;

¢) w przypadkach uzasadnionych technologig;

d) w przypadkach uzasadnionych warunkami miejscowymi.
W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP, wycena robot sporzgdzona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru
Robdt, a w przypadku ich braku w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogdéw
oraz stawki i narzuty nie wyzsze od S$rednich warto$ci cen okreslonych w powszechnie stosowanych
cennikach np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone po przeprowadzonych negocjacjach.
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich osob, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zaméwienia szczegotowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem
fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie
o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

| DZIAL IV Termin realizacji zaméwienia

1. Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia: od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji robét: do dnia 30.10.2018 r.
3. Termin zakonczenia zamoéwienia: do dnia 27.11.2018 r. (28 dni po zakonczeniu robét).

| DZIAL V Podwykonawstwo

1.

2.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia.

Zgodnie z art. 36b ust. 1 — ustawy Pzp, Zamawiajgcy zgda wskazania czesci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez Wykonawcow firm podwykonawcow.
Wykaz podwykonawcow oraz czesci zamodwienia, jakie Wykonawca powierzy do wykonania
podwykonawcom musi by¢ wskazany w tresci oferty skladanej przez Wykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Zasady bezposredniej wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw przez Zamawiajgcego okresla
art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

| DZIAL VI Warunki udziatlu w postepowaniu

1.

O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace zdolnos$ci technicznej lub zawodowej; warunek

zostanie uznany za spetniony jesli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy - w tym okresie min. 2
roboty budowlane polegajgce na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r.
- Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) drdg, o wartosci kazdej z robét nie mniejszej
niz 1 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, a takze w przypadku
gdy Wykonawca polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem
robot budowlanych winien wykazac sie jeden z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia lub podmiot, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Wykonawca bedzie
polegat.

UWAGA:

W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. warunkéow wyrazona bedzie w walucie

obcej, Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty

publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie
bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych
go z nim stosunkoéw prawnych.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na potrzeby realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego dziatu,
nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego dziatu.
Zamawiajgcy zastosuje procedure okreslong w art. 24 aa ustawy — Prawo zamoéwien publicznych,
zgodnie z ktérg dokona oceny ofert pod katem przestanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ. Nastepnie wylgcznie w odniesieniu
do Wykonawcy, ktérego oferta zastanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona oceny podmiotowej
Wykonawcy, tj. zbada oswiadczenie wstepne, a nastepnie zazgda przedtozenia dokumentdéw w trybie art.
26 ust. 2 ustawy.

| DZIAL VII Podstawy wykluczenia

1.
2.

Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajgcy dodatkowo wykluczy Wykonawce na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy — Prawo
zamoéwien publicznych w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukfadzie
w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego
majatku lub sgd zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. —
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 22017 r. poz. 1508 ze zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm. );

Zamawiajgcy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.
Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, moze przedstawi¢ dowody na to, Zze podjete przez niego
srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegoélnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zado$cCuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace
z organami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnhym wyrokiem sgdu zakaz
ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uptynat okredlony w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegdlne okolicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce przedstawione dowody, o ktérych mowa
w pkt 4.

DZIAL Vil Oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.

Do oferty kazdy z Wykonawcoéw musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenia w zakresie
wskazanym w ogtoszeniu o zaméwieniu i w specyfikacji istotnych warunkédw zamowienia. Informacje
zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze  Wykonawca

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

12.

nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 2 i 3).

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow, oswiadczenia sklada kazdy

z Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. Oswiadczenia te wstepnie potwierdzajg

spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy

z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spetniania — w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby — warunkow

w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniach, o ktérych mowa w pkt 1.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania, o ktérych mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, sktada stosownie do tresci art. 24 ust. 11 ustawy,

oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej oraz,

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, moze przedstawi¢ dowody potwierdzajgce,

ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktécenia konkurencji w postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej

oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien

ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentow:

1) Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Wykazu wykonanych robét budowlanych na formularzu p.n. ,Doswiadczenie Wykonawcy” — zatgcznik

nr 4 do rozdziatu B SIWZ Informacja musi potwierdza¢ spetnienie warunku, o ktérym mowa w pkt 1
ppkt 2) Dziatu VI niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody okreslajgce czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
Z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentow - inne dokumenty;

3) Dokumentow wymienionych w pkt 5 ppkt 1 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia,
dotyczacych innego podmiotu na ktérego zasobach Wykonawca polega w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamodwienia lub jego czesci, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

4) Wykonawca nie jest obowigzany do ziozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oswiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego Wykonawcy lub moze je uzyskac¢ za pomocg bezptatnych
i ogbélnodostepnych bez danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).;

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 5 ppkt 1 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,

w ktéorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6 powinny byé wystawione nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem

terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, ktoérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, zastepuje sie je

dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyé, ztozone
przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Ilub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 stosuje sie.

Oswiadczenia, o ktéorych mowa powyzej, dotyczgce Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, inne niz oswiadczenia, o ktdorych mowa powyzej skladane sg w oryginale lub kopii

poswiadczonej na kazdej stronie za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia

publicznego, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotyczs.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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13.

14.

15.

zwrocic sie do wiasciwych organow kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informac;ji

dotyczacych tego dokumentu. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz

Z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku, gdy oferta najwyzej oceniona ztozona zostata wspélnie przez dwéch lub wiecej

Wykonawcow, na wezwanie Zamawiajacego winni oni ztozy¢ oswiadczenia i dokumenty, o ktérych

mowa w Dziale VIl pkt 5, w sposo6b nastepujacy:

1) dokumenty, dotyczace witasnej firmy, takie jak np.: odpis z wiasciwego rejestru — skfada kazdy
z Wykonawcéw sktadajgcych oferte wspdlng we wtasnym imieniu;

2) dokumenty wspodlne takie jak: ,Doswiadczenie Wykonawcy”, dowody okreslajgce czy roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, sktada petnomocnik wykonawcéw w imieniu wszystkich
wykonawcéw skiadajgcych oferte wspoing;

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze Zzgdaé zamawiajgcy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1, odwiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia i dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze pomimo
ich zlozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

DZIAL IX Sposob porozumiewania sie Zamawiajgcego i Wykonawcy, wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

Zawiadomienia, wyjasnienia, oswiadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez
Zamawiajgcego i Wykonawcow podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia bedg przekazywane
pisemnie lub faksem.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez przekazywanie ww. dokumentdéw za pomocg poczty elektronicznej
(skan pisma) z zastrzezeniem, ze uzupetnienia i wyjasnienia musza by¢ zlozone na pismie.

Oferty, umowy, oswiadczenia i dokumenty wymienione w Dziale VIII SIWZ — réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy — Prawo zamowien publicznych,
muszg by¢ ztozone wylgcznie w formie pisemne;.

Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia, wyjasnienia,
oswiadczenia, wniosku oraz informaciji zZtozonych za pomoca faksu lub poczty elektroniczne;j.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Dorota Solniczek - Naczelnik Wydziatlu Zaméwien Publicznych

| DZIAL X Tryb sktadania zapytan przez Wykonawce

1.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tredci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia. Zamawiajgcy jest obowigzany niezwitocznie udzieli¢ wyjasnien, jednak nie pdzniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, Zze wniosek o wyjadnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wptynagt do Zamawiajgcego nie pézniej niz do kohca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym przekazat
Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamaéwienia, bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia te tresc
na stronie internetowej pod adresem, gdzie zostata zamieszczona SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt do Zamawiajgcego po uptywie terminu sktadania
wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpatrzenia.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgcg nalezy przyjaé tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania wnioskéw o wyjasnienie tresci
SIWZ.

| DZIAL XI Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmienic tres¢
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia. Dokonang zmiane tresci specyfikacji Zamawiajgcy zamiesci

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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na stronie internetowej, na ktérej udostepniona jest SIWZ.

Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu Zamawiajgcy zamieszcza
ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przediuza termin sktadania
ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie
internetowej, na ktérej udostepniono specyfikacje.

| DZIAL Xil Wymagania dotyczace wadium

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci: 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat

tysiecy ztotych 00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach

okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin nr 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastepuje z chwilg uznania srodkéw pienieznych na rachunku

bankowym Zamawiajgcego, przed uptywem terminu sktadania ofert, tj. przed uptywem dnia i godziny

wyznaczonej jako ostateczny termin skfadania ofert.

Zamawiajgcy zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej — dokument potwierdzajgcy dokonanie przelewu wadium zostat zatgczony do oferty;

2) innej niz pienigdz — oryginat nalezy ztozy¢ bezposrednio do oferty. Zaleca sie umieszczenie dokumentu
wadialnego w taki sposéb, aby jego zwrot przez Zamawiajgcego nie naruszyt integralnosci oferty,
np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty
dokumentow.

Wadium wniesione w innej formie niz pienigdz musi by¢ ziozone w oryginale i wystawione na:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez

Zamawiajgcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu petnej

kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy — Prawo zaméwienh publicznych.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1-2 i 4

ustawy.

Zamawiajagcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczenh lub

dokumentoéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym

mowa w art. 25a ust. 1, pethomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako

najkorzystniejszej

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy.

Zamawiajgcy zadaé bedzie ponownego wniesienia wadium w przypadkach i na zasadach okreslonych

w art. 46 ust. 3 ustawy.

| DZIAL XIll Termin, do ktérego Wykonawca bedzie zwigzany ztozong oferta

1.

2.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktérym mowa w pkt 1,
0 oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg winna by¢ wyrazona na pismie

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznos$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej,
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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| DZIAL XIV Opis sposobu przygotowania ofert

1.

2.
3.

10.
11.

12.

13.

Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte, zawierajgcg jedna, jednoznacznie opisang propozycje.
Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez tego Wykonawce.
Oferta musi obejmowac¢ catosé zamowienia.

Oferta winna zawierac:

1) prawidtowo wypetiony formularz ,OFERTA” (stanowigcy Zatgcznik 1 do rozdziatu B SIWZ)

2) oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania (stanowigce Zatgcznik nr 2
do rozdziatu B SIWZ),

3) oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu (stanowigce zatgcznik nr 3
do rozdziatu B SIWZ),

4) oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO (stanowigce Zatgcznik nr 6 do rozdziatu B SIWZ),

5) dowdd wniesienia wadium;

6) Wyceniony Przedmiar Roboét (stanowigcy Zatgcznik nr 5 do rozdziatu B SIWZ),

7) Petnomocnictwo do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji nie
wynika z witasciwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j
Rzeczpospolitej Polskiej.

8) Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zaméwienia - w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia,
lub jego czesci, polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Oferta musi by¢ podpisana przez Wykonawce. Oferte nalezy podpisa¢ zgodnie z zasadami reprezentac;ji

wskazanymi we wiasciwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli osoba/osoby podpisujgce oferte dziatajg na podstawie petnomocnictwa, to petnomocnictwo to musi

w swej tresci wyraznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiajgcy uznaje,

ze petnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje takze dokonywanie czynnosci wymienionych w pkt 9

i 10. Petnomocnictwo musi by¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez

notariusza.

Wykonawcy skfadajgcy wspodlng oferte muszg ztozy¢é petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich

Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia. Petnomocnik moze byé ustanowiony

do reprezentowania Wykonawcoéw w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia

umowy.

Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit wzory w formie

zatgcznikow, winny by¢ sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

Oferta winna by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (recznie,

na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,

nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. musi by¢ parafowane przez Wykonawce.

Kazda zawierajgca jakgkolwiek tres¢ strona oferty musi by¢ podpisana lub parafowana przez Wykonawce.

Strony oferty winny by¢ trwale ze sobg potaczone i kolejno ponumerowane. Wskazane jest by w tresci

oferty umieszczono informacje o ilosci stron.

W przypadku gdyby oferta, oswiadczenia lub dokumenty zawieraty informacje stanowigce tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien

w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzec i wykazaé przedktadajgc stosowne wyjasnienia,

ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa nie pézniej niz w terminie sktadania ofert.

Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu z oznaczeniem ,tajemnica

przedsiebiorstwa”, trwale ze sobg potgczone i ponumerowane z zachowaniem ciggtosci numeracji stron

oferty. Nie mogg stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa informacje podawane do wiadomosci podczas
otwarcia ofert.

Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym opakowaniu, uniemozliwiajgcym odczytanie jego zawartosci bez

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg (firma) i adresem Wykonawcy

oraz opisane nastepujgco:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Wojewdédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewédzkich
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Oferta na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabow, urzadzen BRD

wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga
powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego
w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
Nie otwiera¢ przed dniem 16.07.2018 r. godz. 10:00

14.

Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wycofaé oferte lub wprowadzi¢ zmiany
do ztozonej oferty. Oswiadczenie o wycofaniu lub zmianach winno by¢ doreczone Zamawiajgcemu
na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania ofert. Oswiadczenie winno by¢
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem:
~WYCOFANIE” lub ,ZMIANA”.

| DZIAL XV Miejsce i termin sktadania oraz otwarcia ofert

1.

o g &

Oferte w formie i tresci zgodnej z niniejszg SIWZ nalezy ztozy¢ w siedzibie ZZDW w Koszalinie przy
ul. Szczecinskiej 31, 75-122 Koszalin (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2018 r.
godz. 09:50.

Oferty otrzymane przez Zamawiajgcego po terminie sktadania ofert zostang niezwtocznie zwrdcone
wykonawcom.

Oferty zostang otwarte w Zachodniopomorskim Zarzadzie Drég Wojewoédzkich w Koszalinie,
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin (sala nr 10) w dniu 16.07.2018 r. godz. 10:00.

Zamawiajacy otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 3. Otwarcie ofert jest jawne.

W trakcie otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy.

Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na swojej stronie internetowej:
www.zzdw.koszalin.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwaranciji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

DZIAL XVI Opis kryteriow wyboru oferty najkorzystniejszej, z podaniem wag tych kryteriow i sposobu
oceny ofert

1.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans punktéw w kryteriach:
Nazwa Kryterium Symbol Waga
Cena oferty C 60 pkt
Dodatkowy okres gwarancji G 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy D 20 pkt
Razem 100 pkt

Powyzszym kryteriom Zamawiajgcy przypisat nastepujgce znaczenie:
a) Cena - waga 60 pkt
Kryterium ,cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny catkowitej brutto podanej przez Wykonawce
w Formularzu oferty.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”
najnizsza oferowana cena brutto
—— X 60
cena brutto oferty ocenianej
Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,cena” to 60 punktow.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
b) Dodatkowy okres gwarancji —waga 20 pkt
Kryterium ,Dodatkowy okres gwarancji” bedzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji
zadeklarowanego przez Wykonawce ponad wymagany okres 36 miesiecy. Okres gwarancji udzielonej
przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesigcach.
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,,Dodatkowy okres gwarancji”:
dodatkowy okres udzielonej gwarancji w ocenianej ofercie
~ x 20
dodatkowy okres gwarancji 24 m-ce
Maksymalna ilo$¢ punktéw wedtug kryterium ,dodatkowy okres gwarancji” to 20 punktéw za dodatkowy
okres gwarancji 24 miesigce lub wiece;j.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do dwéch miejsc po przecinku.
W przypadku zadeklarowania dodatkowego okresu gwarancji diuzszego niz 24 miesigce (ponad
wymagany okres gwarancji 36 miesiecy) Zamawiajacy przyjmie do oceny okres 24 miesigce
Dodatkowy okres gwarancji nalezy wskaza¢ w pkt 5 formularza oferty.

C —ilo$¢ punktow =

G —ilo$¢ punktow =

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Okres gwarancji rowna sie okresowi rekojmi.
c) Doswiadczenie kierownika budowy — waga 20 pkt
Zamawiajgcy przyzna punkty za doswiadczenie kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika
budowy Ilub kierownika roboét na robocie budowlanej polegajagcej na budowie lub przebudowie
(w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane) drég o wartosci kazdej z robot nie mniejszej niz
1 000 000,00 PLN, przy czym funkcje kierownika odnosnie kazdej roboty nalezy petni¢ nieprzerwanie
co najmniej przez okres 3 miesiecy, zas robota budowlana winna byé odebrana ostatecznie przez jej
Zamawiajgcego.
Nalezy wykaza¢ doswiadczenie kierownika budowy po uzyskaniu uprawnien.
- za 1 robote budowlang Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 5 pkt
- za 2 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 10 pkt
- za 3 roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 15 pkt
- za 4 i wiecej roboty budowlane Wykonawca otrzyma liczbe punktéw D = 20 pkt
Doswiadczenie kierownika budowy nalezy wskaza¢ w pkt 8 formularza oferty.
W przypadku niewskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik
budowy nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie O pkt.
Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéow za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang
wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do witasciwej oceny doswiadczenia kierownika
budowy.
UWAGA:
W przypadku, gdy jakakolwiek wartos¢ dotyczaca ww. kryterium wyrazona bedzie w walucie obcej,
Zamawiajacy przeliczy te wartos¢ w oparciu o sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
publikacji ogtoszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w tym dniu nie
bedzie opublikowany sredni kurs NBP, zamawiajacy przyjmie kurs sredni z ostatniej tabeli przed
publikacja ogtoszenia.
Catkowita liczba punktéw, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
Ko=C+G+D
gdzie:
C - liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
G — liczba punktéw przyznana ofercie ocenianej w kryterium: dodatkowy okres gwaranciji
D — liczba punktow przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doswiadczenie kierownika budowy
Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybierze
oferte z najnizszg cena, a jezeli zostang zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

DZIAL XVIlI Uniewaznienie postepowania

Zamawiajgcy uniewazni postepowanie w przypadkach okreslonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

W zawiadomieniu o uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne
uniewaznienia. Zawiadomienie zostanie réwnoczesnie przestane wszystkim Wykonawcom, ktérzy
ubiegali sie o udzielenie zamdwienia lub zlozyli oferty i udostepnione na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

DZIAL XVIIl Opis sposobu obliczenia ceny oferty

wnN e

Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe.

Cena brutto zostanie wyliczona przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena oferty winna by¢é wyrazona w ziotych polskich z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku
i obejmowac¢ catkowity koszt wykonania zamowienia.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce nie bedg zmieniane w toku realizacji zamdéwienia.

Jezeli Wykonawca ztozy oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
u Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca sktadajgc oferte, informuje Zamawiajgcego, czy
wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania
oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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DZIAL XIX Informacje o formalnosciach jakie nalezy dopelni¢ po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

W przypadku wyboru oferty zlozonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia, przed zawarciem umowy Ww sprawie zamowienia publicznego Zamawiajgcy zada
przedtozenia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy kopie uprawnien
budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajgcych przynalezno$é do wiasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne
réwnowazne dokumenty, dla osoby wskazanej w ,Ofercie” do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy optacong polise
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2 000 000,00
PLN.

Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci.

| DZIAL XX Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

10.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zaoferowanej ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy w formie lub
w formach okreslonych art. 148 ust. 1 ustawy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy:

Bank PKO Bank Polski S.A. I/O Koszalin 58 1020 2791 0000 7602 0093 1428 na adres:

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz musi byé ztozone w oryginale i wystawione na:

Wojewédztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewoddzkich,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31.

Za date wniesienia zabezpieczenia uwaza sie date wptywu srodkdw na wskazany rachunek bankowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat,

z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji

ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie

wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Zadanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty
okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakfadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci
okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Zzgdanie
zamawiajgcego (beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie
wykonat zobowigzania, o ktérym mowa w art. 150 ust. 7 ustawy (zapis stosuje sie w przypadku,
gdy okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca, zgodnie z ppkt
10 lit a, wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat).

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz,

Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty dotychczasowego

zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 7 nastgpi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaty okreslone

w § 15 Wzoru umowy.

| DZIAL XXI Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

12.

13.
14.

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost
lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepiséw ustawy, przystugujg
srodki ochrony prawnej (dziat VI ustawy).

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego podjetej
w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajgcy jest
zobowigzany na podstawie ustawy.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwofania poinformowa¢ Zamawiajgcego
0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej
jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2
ustawy.

Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:

1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

2) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujgcego;

4) opisu przedmiotu zamaoéwienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwotanie powinno wskazywaé czynno$c¢ lub zaniechanie czynno$ci Zamawiajgcego, ktorej zarzuca sie
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwiezte przedstawienie zarzutéw, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnos$ci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie ustawy, albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu i postanowien SIWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia
5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 7 i 8 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Domniemywa sig, iz Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z tre$cig odwotania przed uptywem terminu do jego
whiesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
srodkow komunikacji elektronicznej.

Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotania
innym wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli odwotanie
dotyczy tresci ogtoszenia o zaméwieniu lub postanowien SIWZ, zamieszcza jg réwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamdwieniu lub jest udostepniona specyfikacja,
wzywajgc Wykonawcéw do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dorgczenia orzeczenia Izby,
przesytajagc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

DZIAL XXIl Ochrona danych osobowych — klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine

rozporzgdzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ?”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewoddzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31,

2) z inspektorem ochrony danych osobowych mozna kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu zwigzanym
Z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

cial

gu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4

lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym =z udziatem

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych

danych wynikajg z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

| DZIAL XXIIl Pozostate informacje

1.

Nogakwd

Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg Zamawiajgcy podpisze z wybranym Wykonawca,

zawarty jest w Rozdziale D.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczeh w walutach obcych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedg realizowane w zlotych (PLN).

W niniejszym postepowaniu nie bedzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajgcy przewiduje ich zwrot.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszalin, dnia 27.06.2018 roku

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabdw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL B

WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE

Przebudowa:

DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabow,
urzagdzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119,
skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu
DW 122

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabdw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 1

Piecze¢ Wykonawcy

OFERTA

Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewoédzkich

Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz
z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-
Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

JA / MY NIZEJ PODPISANY / PODPISANI

ul. Szczecinska 31
75-122 Koszalin

(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujgce wspoélnie poda¢ nazwy(firmy) i doktadne adresy wszystkich wspolnikéw
spotki cywilnej lub cztonkéw konsorcjum)

. SKLADAM / SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zamodwienia w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia

i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

(STOWNIE DIUHO: ... e )-

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze na wykonany przedmiot zamoéwienia udzielamy minimalne;
wymaganej gwarancji na okres 36 miesiecy.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze wydtuzamy okres gwarancji (ponad wymagany okres 36 miesiecy)
Lo T miesiecy.

. OSWIADCZAM/OSWIADCZAMY, ze wykonamy przedmiot zamdwienia w terminie wskazanym w SIWZ.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze do realizacji zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 10 dziatu Il
SIWZ zostang skierowane osoby na podstawie umowy o prace.

. OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY*, Zze dysponujemy n/w osobg, ktéra bedzie skierowana do realizacji
zamoéwienia jako kierownik budowy i osoba posiada doswiadczenie zawodowe po uzyskaniu wymaganych
uprawnien jn:

Okres petnienia
Doswiadczenie Opis zadah funkcji kierownika
Funkcia po uzyskaniu uprawnien, (nazwa zadania, rodzaj Wykonawca robot budowy/robét na
Imie i 1a dla oceny kryterium » rotza) i wskazanym zadaniu
mig i nazwisko Doswi A . nadzorowanych robét, - -
,Dos$wiadczenie kierownika wartosé robot) Zamawiajgcy od dzien/ m-c/rok
budowy” — do dzief/ m-c/rok
Petniona funkcja
petnienie funkcji Nazwa zadania Okres petnienia
kierownika budowy lub | ... powierzonej funkcji
kierOV\_/nika robot na Rodzaj wykonanych Wykonawca roboét: od.ee,
. . robocie budowlanej bot | e (dzier/m-clrok)
Kierownik iacei robo .
bud polegaje}cej na (budowa/przebudowa) Zamawiajacy do.'..., ...........
udowy budowielub | (dzieri/m-c/rok)
przebudowie Wartosé robét Petniona funkcja
R e (Wrozumieniuustawy | ... |
mie i nazwisko i i —
) Prawo budontane teket | No2Wa zadania il et
Data wydania . L e X powierzonej funkcji
uprawnieh: Jean“ty Dz. U.z 2018 . Wykonawca robot Od _______________
_____________________ poz. 1202) drég o Rodzaj wykonanych (dzier/m-cirok)
wartosci kazdej z robot robot Zamawiajacy dO.eeeiian
nie mniejszej niz (budowa/przebudowa) | " " (dzieri/m-clrok)
1 000 000,00 zt brutto, Petniona funkcja
przy czym funkcje Wartos¢robt |

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabdw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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kierownika odnosnie
kazdej roboty nalezy
petni¢ nieprzerwanie
€O najmniej przez okres
3 miesiecy zas robota
budowlana winna by¢
odebrana ostatecznie
przez jej
Zamawiajgcego

Nazwa zadania

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Wykonawca robot:

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

Rodzaj wykonanych
robot
(budowa/przebudowa)

Okres petnienia
powierzonej funkcji

(dzieri/m-c/rok)
Petniona funkcja

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku niewskazania dos$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie, iz kierownik budowy
nie posiada doswiadczenia i do oceny kryterium przyjmie 0 pkt. Dodatkowo Zamawiajgcy nie przyzna punktéw
za wykazane roboty budowlane, jezeli nie zostang wpisane wszystkie wymagane informacje niezbedne do wiasciwej
oceny doswiadczenia kierownika budowy.

W przypadku braku podania dnia rozpoczecia i zakoriczenia petnienia funkcji skrajne miesigce nie bedg wliczane
do okresu doswiadczenia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

AKCEPTUJE / AKCEPTUJEMY tres¢ Karty Gwarancyjnej - zatgcznik do Umowy.

UWAZAM / UWAZAMY SIE za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Na potwierdzenie powyzszego wnieslismy wadium w wysokosci 50 000,00 PLN w formie / formach

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdcic na Konto Nr ..........ooiiiiiiiiiiiiie,

W DANKU. .

DEKLARUJE / DEKLARUJEMY wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w pkt 3 oferty.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJE/ ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawcow* (*NIEPOTRZEBNE
SKRESLIC).

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA
DO WYKONANIA PODWYKONAWCY

WARTOSC LUB PROCENTOWA

NAZWA | ADRES PODWYKONAWCY CZESC ZAMOWIENIA

OSWIADCZAM/ OSWIADCZAMY, ze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
polegamy na zasobach podmiotéw wskazanych ponizej, ktérym zostanie powierzona nastepujgca czesc
zamowienia:

WARTOSC LUB PROCENTOWA
CZESC ZAMOWIENIA

CZESC ZAMOWIENIA POWIERZONA

NAZWA | ADRES PODMIOTU
DO WYKONANIA

OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, Ze sposéb reprezentaciji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
ZamOWIENIA JESt NAS DU GCY: .. e
(wypetniajg jedynie przedsiebiorcy sktadajacy wspodlna oferte - spotki cywilne lub konsorcja)
OSWIADCZAM / OSWIADCZAMY, ze zapoznaliémy sie z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabdw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
18



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

17.

18.

19.

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszg ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

OSWIADCZAMY, iz reprezentowana przez nas firma nalezy do sektora mikroprzedsigbiorstw* / matych
przedsiebiorstw* / $rednich przedsiebiorstw*, zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r.
(Dz. U. UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osoéb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 min EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 min EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami ktére
zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 min EUR lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 43 min EUR.

OFERTE niniejsza sktadam/ sktadamy na ....... stronach, w tym strony od .... do .... stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uzasadnienie / wykazanie
w ofercie).

WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowa¢ na adres:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Piecze¢ Wykonawcy

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. Przebudowa: DW 106 w m. Okunica,
DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu
DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciagu pieszo-
rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122, oswiadczam co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23
i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

(podpis Wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.
............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam,
ze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce Srodki
naprawcze:

(podpis Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktdérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym postepowaniu, {j.:

(podac petng nazwe | firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) nie podlegaljg
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Piecze¢ Wykonawcy

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Przebudowa: DW 106 w m. Okunica,
DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu
DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-
rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122, o$swiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego, tj.:
wykonatem nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukohczytem nie wczesniegj niz
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy - w tym okresie min. 2 roboty budowlane polegajace na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy
z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202) drdg, o wartosci kazdej z robét
nie mniejszej niz 1 000 000,00 PLN brutto.

(podpis Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
ZaMAWIQJGCEGO Wi .ottt ettt ettt (wskazac jakiego warunki udziatu
w postepowaniu dotyczy), polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZAL ACZNIK NR 4 - skladany na wezwanie Zamawiajacego

Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie:

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z
robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa Choszczno-
Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122,

DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

oswiadczamy, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonali$my nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczylismy roboty budowlane zgodne z warunkiem zawartym w Dziale VI pkt 1 ppkt 2) SIWZ:

dedzaj v:n:)konznztch ;o'bot Czas realizacji Podmiot
) udowa lub przebudowa drog L. o
Nazwa zadania s od (dzien/m-c/rok) na rzecz ktérego
warto$¢ robét brutto o roboty zostaty
(podaé rodzaj robét,) do (dzieri/m-c/rok) wykonane
Rodzaj wykonanych robot* od
(budowa /przebudowa)
......................................................... (dzier’;/m-c/rok)
(cereeeennnne ) q [ GO )
[0}
Wartos¢ robot brutto: ™ [
(dzieri/m-c/rok)
Rodzaj wykonanych robot* od
(budowa fprzebudowa) —f
......................................................... (dzieri/m-c/rok)
(correeeeennnn ) do O )
Wartosé robotbrutto: ™ 000 |
(dzieri/m-c/rok)

* nalezy wpisa¢ odpowiednio

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia dla postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabdw, urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR §

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT

Piecze¢ Wykonawcy

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz
z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogq powiatowg Choszczno-
Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciaggu DW 122

Pozycja P . . . ‘oz _ Cena Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych J.m. llosé jednostkowa
SST netto
netto
1 2 3 4 5 6 7

1. Przebudowa DW 106 w m. Okunica, od km 98+702 do km 99+652

1 | D-08.05.01 m 150,00

Utozenie Scieku trojkatnego na tawie betonowej z betonu C12/15

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 6 cm
2 | D-05.03.11 |z transportem urobku w granicach placu budowy do ponownego m? 3 250,00
wykorzystania (poz. 4)

3 | D-06.03.01 | Scigcie pobocza na gtebokos¢ 20 cm bez wywozenia urobku m? 1 500,00

Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania na grubo$¢ 15 cm

2
(materiat Inwestora z poz. 2) m 1500,00

4 | D-06.03.01

D-04.03.01 | Wyréwnanie podbudowy mieszankg miner. asfaltowg AC16W

® | D-05.0305b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy Mg 960,00
g | D-04.03.01 Utozenie geosiatki z widkien weglowo szklanych o wytrzymatosci m? 600.00
D-05.03.26a | na rozcigganie 120/200KN/m, szerokos¢ 2,0 m '
7 | D-08.01.02 P_rzestawi_enie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo m 1200,00
piaskowej
8 | D-08.01.01 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 m?3 9,00
9 | posoLo Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30x100 cm na podsypce m 100,00

cem. piaskowej

Przetozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej grub. 8 cm
10 | D-05.03.23a | z uzupetnieniem podbudowy i dopasowaniem wysokosciowym m? 72,00
do jezdni z wypetnieniem spoin piaskiem

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
D-04.03.01 | o grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz

2
11 p.05.03.13a z uszczelnieniem potgczen podiuznych i poprzecznych tasmami m 7'500,00
polimeroasfaltowymi
12 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 376,00

2. Przebudowa DW 151 w m. Moczkowo, od km 111+230 do km 114+030

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 4 cm
13| D-05.03.11 |z transportem urobku w granicach placu budowy do ponownego m? 1 600,00
wykorzystania (poz. 20)

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy 2 cm
14 | D-05.03.11 |z transportem urobku w granicach placu budowy do ponownego m? 17 100,00
wykorzystania (poz. 20)

D-04.03.01 | Utozenie geosiatki z wtdkien weglowo szklanych o wytrzymatosci

2
151 p05.03.26a | na rozcigganie 120/200KN/m, szerokos¢ 2,0 m m 1 600,00
16 | D-04.03.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankg miner. asfaltowg AC16W M 2 054.00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy g '
17 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem z betonu C10/12 pod krawezniki m? 23,00

najazdowe (0,06m3m)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Krawezniki betonowe 0 wymiarach 15x22x100 cm najazdowe

18 | D-08.01.01 . ; m 387,00
na podsypce cementowo-piaskowej

19 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 1 080,00

20 | D-06.03.01 Uzupetnienie poboczy destruktem z frezowania, grubosé warstwy m2 4 /800,00

10 cm (materiat inwestora z poz. 13 i 14)

3. Przebudowa DW 119 w m. Zab6w, od km 118+270 do km 119+050

Demontaz wysepek kanalizujgcych ruch z wywozem elementow

21| D-01.02.04 e m? 44,00
W miejsce wybrane przez wykonawce
i Demontaz znakéw drogowych pionowych z wywozem elementow
22| D01.0204 na odl. 5 km (do RDW Pyrzyce) szt. 11,00
23 | D-01.02.04 | Rozebranie $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej o grub. m? 152,00
8 cm z odwozem rumoszu w miejsce wybrane przez wykonawce
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy
24 | D-05.03.11 |10 cm z transportem destruktu w miejsce wybrane przez m? 7 825,00
Wykonawce
o5 | D-04.03.01 Utozenie geosiatki z wtdkien weglowo szklanych o wytrzymatosci m2 780.00
D-05.03.26a | na rozcigganie 120/200KN/m, szerokos¢ 2,0 m '
D-05.03.05b | Wyréwnanie podbudowy mieszankg miner. asfaltowg AC16W
26 S — Mg 1 276,00
D-04.03.01 | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
o7 | D-040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 7 450 00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tasmami '
polimeroasfaltowymi
28 | D-07.02.01 | Montaz wysp kanalizujgcych ruch z elementéw prefabrykowanych m? 44,00

Ustawienie stupkéw przeszkodowych zespolonych U-6a
29 | D-07.02.01 | ze znakami C9, C10 z montazem i wbudowaniem w gniazdach szt. 11,00
do znakéw drogowych

30 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 987,00

4. Przebudowa urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, km 124+681 do km 124+829 wg dokumentac;ji
projektowej, a od km 124+650 do km 124+681 oraz od km 124+829 do km 124+850 bez dokumentacji projektowej

ROBOTY Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, od km 124+681 do km 124+829

1. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

a1 | D-01.0L01a Roboty pomiarowe z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji km 0,120

powykonawczej
2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY, ROBOTY ROZBIORKOWE

32 | D-01.02.02 Mec_hgniczne zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm wraz z wywozem m2 87.00
w miejsce wybrane przez Wykonawce

33| D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchnj zmas mineralno bitumicznych gr. 10 cm m2 134,00
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce

34 | D-01.02.04 Rozl.)ig'Jrka podbudowy z kostki kamiennej z wywozem urobku m2 134,00
w miejsce wybrane przez Wykonawce
Rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30cm wraz ze Sciekiem

35| D-01.02.04 |z kostki betonowej szer. 20 cm, wyw6z w miejsce wybrane przez m 118,00
wykonawce

36| D-0102.04 Rozbi()_rka opa§ki z plytek chodni_kgwych 50x50 cm na podsypce m? 51,50
cem. piaskowej z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce

37| D-o102.04 Rozbioérka obrzezy betonowych z wywozem w miejsce wybrane m 103,00
przez wykonawce
Rozbiérka $cieku przykraweznikowego z kostki betonowej

38 | D-01.02.04 | szerokos$¢ 20 cm wraz z wywozem W miejsce wybrane przez m? 77,00
wykonawce

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Rozbidrka barierek dla pieszych U-12a (74 mb barier

39| D01.0204 do przestawienia, pozostate do odwiezienia na plac RDW Pyrzyce) m 82,00

20 | D-01.02.04 Rozbidrka wyspy z recyklatu w o.si.jezdni (wymiary elementéw m2 2.25
50x50cm) wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce

21| D0102.04 Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych, wywoéz na plac szt 2,00
sktadowy RDW Pyrzyce

22 | D0102.04 Demontaz tarcz znakéw drogowych, wywo6z na plac sktadowy szt 4.00
RDW Pyrzyce

3. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH
23 | D-01.03.02 Utozenie rur ostonowych typu A 110 mm - zatozenie przepustow m 72.00

kablowych na istniejgce kable

4. KANALIZACJA DESZCZOWA

Utozenie przykanalika z rur @200 PVC lite kl. S na podsypce
piaskowej wraz z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego
z wywozem gruntu w miejsce wybrane przez wykonawce,

44 | D-03.02.01 | zasypaniem wykopu materiatem zageszczalnym (kruszywo) m 2,00
z zageszczeniem do Is-1,0 oraz umocnieniem i ewentualnym
odwodnieniem wykopu oraz wigczeniem do istniejgcej studni
rewizyjnej

Wykonanie przykanalika z rur @200 PVC lite kl. S metoda
45 | D-03.02.01 | przecisku lub przewiertu sterowanego z wigczeniem do istniejace;j m 12,00
studni rewizyjnej

Montaz studzienki betonowej pod wpust deszczowy

z prefabrykowanych elementéw betonowych o srednicy 450 mm
z osadnikiem 0,8 m, beton klasy C35/45 wraz z pierscieniem

46 | D-03.02.01 | odcigzajgcym w nawierzchni, wpustem ulicznym zeliwnym wraz kpl. 2,00
z wykonaniem wykopu oraz jego zasypaniem i zageszczeniem
gruntem zageszczalnym oraz ewentualnym umocnieniem

i odwodnieniem wykopow

47 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 2,00

5. PODBUDOWY

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i

- 2
48| DO040101 zageszczeniem podbudowy, gtebokos¢ koryta 11 - 20 cm m 93,00
49 | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku, grubos¢ warstwy 10 cm | m? 51,00
i Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 5
50| D-040402 mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubo$¢ warstwy 15 cm m 177,00
6. NAWIERZCHNIE
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy
51 | D-05.03.11 |3 cm z transportem urobku (destruktu) w miejsce wybrane przez m? 789,00
Wykonawce
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
5p | D-040301 |0 grubos$ci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 860.00
D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych tadmami '
polimeroasfaltowymi
53 | D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubosci humusu 5cm m? 72,00
7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
54 | 070101 O_znakowanle poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne- linie m2 48,00
ciggte
55| D-07.0101 Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne-linie m2 8,00
przerywane
56 | D-07.02.01 _Ustawie_nie s’;upkf’)w do znakéw z rur stalowych z wbudowaniem szt. 1,00
i montazem w gniazdach
57 | D-07.02.01 Przymocowanie tabliczek znakéw drogowych odbl. do gotowych szt. 2.00

stupkéw

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ss | D-07.02.01 Przyrr]ocowanie tarcz znakéw drogowych odbl. do gotowych szt 2.00
stupkow

59| D-07.02.01 Przestawieni.e istniejacygh znakévy drogowych (stupek+tarcza) szt 1,00
z wbudowaniem i montazem w gniazdach

60 | D-07.06.02 Ustawjgnig balustrad pre,towo-rurowych Ul2a (balustrady m 74,00
z rozbiorki) mocowane w dotku obtozonym betonem

8. ELEMENTY ULIC

61| p-osoLol Ustawi.enie krawezpika betonowego o wym. 20x30x100 cm m 113,00

na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
} Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego o wym.

62| DO0so1.01 20x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 76,00

63| D-08.0101 Ustawieni_e kraweznika betonowego o wym 15x30x100 cm na tawie m 82,00
betonowej z oporem z betonu C12/15

64 | D-05.03.23a Utozenie opaski z ko_stki brukowej betonowej o gr. 8 cm, uktadanej m2 51,00
na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm
Ustawienie obrzeza betonowego o wym.20x6¢cm, na tawie

65 | D-08.03.01 | betonowej z betonu C12/15 (obramowanie skrajne opaski przy m 2,00
parkingu)

66 | D-10.06.01 Wykonanie p_arking(')v_v z kostki'kgmiennej 16/_180m na podsypce m2 177,00
cementowo-piaskowej o grubosci 5cm (materiat Inwestora)

ROBOTY BEZ DOKUMENTACIJI, od km 124+650 do km 124+681 oraz od km 124+829 do km 124+850

67 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 50,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno, grub. warstwy

68 | 050311 |3 cm ztransportem urobku (destruktu) w miejsce wybrane przez m? 230,00
Wykonawce
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S

gg | D-040301 |0 grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz m? 230.00

D-05.03.13a | z uszczelnieniem potgczen podtuznych i poprzecznych taSmami '

polimeroasfaltowymi

5. Przebudowa skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa Choszczno — Strzelce Kraj., od km 20+925 do km 21+035

Roboty na drodze powiatowe]

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grub.

70 | D-01.02.02 m? 470,00
20 cm
71| D-01.02.04 Rozbidrka podbudowy_z_ kruszywa tamanego, grub. 30 cm m2 180,00
wywozem urobku w miejsce wybrane przez wykonawce
72 | D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni z mi.egzanki mineralno bitumicznej, m2 180,00
grub. 4 cm z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce
73| D-02.03.01 _VVyko_na_nie nasypow z gruntu zageszczalnego uzyskanego m3 191,00
i dowiezionego z dokopu
] Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem 2
4| DOo4o0101 i zageszczeniem podbudowy, gtebokos¢ koryta 20 cm m 85,00
i Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 5
75| D-04.04.02 mechanicznie o frakcji 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 20 cm m 346,00
76 | D-0a0s.01 Wykor)rfmie podbudowy z gruntu stabiliz. cementem R=1,5 MPa m? 97,00
grubosc¢ warstwy 15cm
77 | D-04.03.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W, m? 325.00
D-05.03.05b | grubo$¢ warstwy 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy '
7g | D-04.03.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno asfaltowg AC16W M 218.00
D-05.03.05b | z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy 9 '
79 | D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej o wys. m? 24.00

16/18cm na podsypce cementowo piaskowej o grub. 5 cm

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

26




Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA8S
D-04.03.01 | o grubosci 3 cm z oczyszczeniem i skropieniem oraz

2
80| p.05.03.13a z uszczelnieniem potgczen podiuznych i poprzecznych tasmami m 1199,00
polimeroasfaltowymi
81 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne m? 84,00

Roboty na drodze wojewodzkiej

Mechaniczne wykonanie koryta na gtebokos¢ 40 cm

: oY h m? 5,00
z profilowaniem i zageszczeniem podbudowy

82 | D-04.01.01

D-04.03.01 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W -
83 warstwa wigzaca o grubosci 7 cm wraz z oczyszczeniem m? 6,00
D-05.03.05b | j skropieniem podbudowy

6. Budowa ciggu pieszo rowerowego w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciagu DW 122, roboty wg dokumentacji projektowej, od km
67+180 do km 67+830, str. L

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasach

84 | D-01.01.01a drég w terenie rowninnym z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej km 0.65
powykonawczej
85 | D-0103.02 Zabezpieczenie rurg dwudzielng typu jak AROT 110PS sieci m 55,00

telefonicznej i energetycznej wykop otwarty w gruncie kat. 11l

2. ROBOTY ZIEMNE

86 | D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu o grubosci ok. 10 cm m? 1 632,00
Z wywozem w miejsce wybrane przez wykonawce

87 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gruncie m? 146,00
kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi

Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami

N 3
8 | D-02.0301 (materiat z dowozu - piasek). Wskaznik zageszczenia Js=1,0 m 303,00
(korona chodnika oraz skarpa przy poboczu utwardzonym)
3. PODBUDOWY
89 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m? 1 393,00
konstrukcyjne nawierzchni - chodnik, zjazdy
90 | D-04.02.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (piasku) m2 1 277,00

wykonanie i zageszczenie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm - chodnik

91 | D-04.05.01 | Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem m? 116,00
C1,5/2,0 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - zjazdy

Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego

N 2
92| D-040402 mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm m 1277,00
- chodnik
Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego 5
93 | D-04.04.02 mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu 22 cm m 116,00
- zjazdy
4. NAWIERZCHNIE
94 D-04.03.01 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC11W - 5 127700
D-05.03.05c | warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm, m '
z oczyszczeniem i skropieniem - chodnik
g5 | D-040301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC11W - 5 116.00
D-05.03.05c | warstwa wigzagca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm, m '
Z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy
o | D-040301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC8S - 5 127700
D-05.03.05a | warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm, m '
z oczyszczeniem i skropieniem - chodnik
g7 | D-040301 Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych typu AC8S - 5 116.00
D-05.03.05a | warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm, m '
Z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy
5. ELEMENTY ULIC
98 | D-08.01.01 |tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 pod oporniki m?® 1,00
99 | p-osoLo1 Oporniki betqnowe wtppione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m 20,00
cementowo piaskowej
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
100| D-06.03.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod pobocza m? 1 434,00

gruntowe

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Woykonanie poboczy z destruktu bitumicznego o grubosci
101| D-06.03.01 | po zageszczeniu 15 cm (pobocze utwardzone, materiat m? 135,00
Wykonawcy)
Wykonanie poboczy z pospétki wraz z zageszczeniem
102| D-06.03.01 | mechanicznym - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm (przy m? 110,00
poboczu utwardzonym i zjazdach)
103| D-06.03.01 Wykor'la.nie poboczy gruntowych - hgmusowanie z obsianiem przy m2 1175,00
grubosci humusu 10 cm (przy chodniku)
104| D-06.03.01 Plantowanie skarp przy utwardzonym poboczu mechanicznie m2 120,00
w gruntach kat. IV (przy poboczu utwardzonym)
7. ORGANIZACJA RUCHU
105| D-07.06.02 | Ustawienie stupkéw blokujacych typu U-12c szt. 18,00
Razem netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto (netto + podatek VAT):
SHOWNIE: et

(podpis Wykonawcy)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ZALACZNIK NR 6

Oswiadczenie w zakresie wypetnienia
obowiagzkéw informacyjnych przewidzianych

w art. 13 lub art. 14 RODO
Piecze¢ Wykonawcy

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowe:

DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD wraz z robotami
towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj.
oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie o

udzielenie zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.*

TAK /NIE

(podpis Wykonawcy)

(* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytgczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skfada
(zaznaczenie NIE).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Rozdziat C: Opis przedmiotu zaméwienia

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Zamowienie pn.:
Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzadzen BRD
wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga powiatowa
Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122, bedzie realizowane w nw. kilometraciji:
przebudowa DW 106 w m. Okunica, od km 98+702 do km 99+652
przebudowa DW 151 w m. Moczkowo, od km 111+230 do km 114+030
przebudowa DW 119 w m. Zabéw, od km 118+270 do km 119+050
przebudowa urzgdzen BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w ciggu DW 119:
— zakres robot drogowych wg dokumentacji projektowej, od km 124+681 do km 124+829
— zakres robét bez dokumentaciji projektowej, od km 124+651 do km 124+681 i od km 124+829 do
km 124+850
e. przebudowa skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce kraj., od km 20+925 do
km 21+035
f. budowa ciggu pieszo-rowerowego, w m. Dolice ul. Pyrzycka w ciggu DW 122 — etap I, od km 67+180
do km 67+830, | etap, str. L.
Zakres robét wykonywanych bez dokumentaciji projektowej okresla:
— projekt tymczasowej organizacji ruchu przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu robot
— n/w szczegotowe specyfikacje techniczne
— wyceniony przedmiar robot
— wskazania Inspektora nadzory/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zakres robo6t wykonywanych wg dokumentacji projektowej okreéla:
— projekt budowlano-wykonawczy
— projekt tymczasowej organizacji ruchu przekazany Wykonawcy w dniu przekazania terenu robét
— projekt statej organizacji ruchu
— n/w szczego6towe specyfikacje techniczne
— opinia Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego w Szczecinie
— decyzja Zachodniopomorskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie
— uzgodnienie z ENEA
— wyceniony przedmiar robot
— wskazania Inspektora nadzory/przedstawiciela Zamawiajacego.

oo

WARUNKI | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie, SIWZ, dokumentacji postepowania w tym dokumentacji projektowe;j
oraz Szczegotowych Specyfikacjach nizej wymienionych:

D-00-00-00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysoko$ciowych
D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.04 Rozbidérka elementoéw drog i ulic

D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych

D-02.01.01 Wykonanie wykopow

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek, wtazéw, zawordéw i kratek sciekowych
D-04.01.01 Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.02.01 Warstwa odsaczajgca

D-04.03.01 Oczyszczanie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca i wyréwnawcza z betonu

asfaltowego AC16W

D-05.03.05¢c Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna

D-05.03.23a Nawierzchnia kostki betonowej brukowej

D-05.03.26a Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowg nawierzchni asfaltowych przed spekaniem

D-06.01.01 Umocnienie powierzchowne skarp, rowow i sciekéw

D-06.03.01 Wykonanie, scinanie i uzupetnianie poboczy

D-07.01.01 Oznakowanie poziome drég

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe drog

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych

D-08.01.02 Przestawienie kraweznikéw kamiennych

D-08.03.01 Obrzeza betonowe

D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

D-10.06.01 Parkingi i zatoki.

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny:

— za stosowanie sie do ustawowych ograniczenh nacisku osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt;

— za uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnieh od wtasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z budowy.

b. Szczegdtowy zakres robot zostat okreslony w Wycenionym Przedmiarze Robét, dokumentacii
okreslajgcej przedmiot zamodwienia, dokumentacjach projektowych oraz SST. W przypadku
rozbieznosci z zatagczonym projektem budowlano-wykonawczym do wyceny przedmiotu
zamowienia Wykonawce obowigzuje asortyment i ilosci podane w Wycenionym przedmiarze
robot i SST.

c. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisdOw ustawy Kodeks pracy, na peten etat wszystkich oséb, wykonujgcych czynnosci objete
zakresem zamowienia szczegotowo wymienione w WPR polegajgce na pracy wykonywanej wysitkiem
fizycznym, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcédw — wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia

na umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane wyzej czynno$ci.

3.  WSZYSTKIE DOKUMENTY PRZEKAZANE WYKONAWCY, W tym m.in. SIWZ, SST, dokumentacje projektowe itp.
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub oczywistych omytek w dokumentach kontraktowych, a
0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zapewnia na witasny koszt prawidtowe zabezpieczenie prowadzonych robdét oraz ma
obowigzek przestrzegac¢ przepiséw BHP przy wykonywanych pracach. Roboty prowadzone w pasie
drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przekazanym przez Zamawiajgcego projektem
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Formalnosci wynikajgce z Projektu organizacji roboét tj. rozpoczecie robét zgtasza Wykonawca.

4. MATERIALY

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

Materiaty uzyte w trakcie budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca dotgczy do odbioru robét i sprawozdania technicznego, wazne dokumenty dopuszczajgce
uzyty materiat do obrotu i powszechnego stosowania.

Uzyte materialy powinny zapewnia¢ wysokg jakos¢ robot.

SPRZET

Sprzet uzyty do wykonania robét powinien byé zgodny z SIWZ, SST, winien by¢ sprawny technicznie,
dostosowany do uzywanych materiatdw, warunkow wykonywania robét i musi zapewnia¢ wysokg jakosé
robot.

Wykonawca zapewni osobe Kierownika budowy, ktérego uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z
przepisow Prawa Budowlanego, posiadajgcg uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej w zakresie
drog do kierowania robotami budowlanymi lub réwnowazne wydane nha podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Polega¢ bedzie na:

1) kontroli uzytych materiatéw (dokumenty dopuszczajgce uzyty materiat do obrotu i powszechnego
stosowania),

2) kontroli wykonania robot zgodnie z SIWZ, SST, dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi
W umowie.

ODBIOR ROBOT
Zgodnie z warunkami okreslonymi w SIWZ, SST, dokumentacja projektowg oraz warunkami okreslonymi
w umowie.

PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT
Podstawg rozliczenia bedzie wykonanie catosci zadania zgodnie z pkt 2.
Rozliczenie ptatnosci robét nastgpi na zasadach okreslonych w § 4 umowy.

OKRES GWARANCJI
Okres gwarancji na ww. roboty zgodny z deklarowanym przez Wykonawce w ofercie liczac od dnia
odbioru koncowego robét i protokotu odbioru podpisanego bez uwag.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy wymienione w SIWZ, SST oraz ustalenia zawarte w umowie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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ROZDZIAL D

PROJEKT UMOWY Z ZAL ACZNIKAMI

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119, skrzyzowania
DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-
rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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UMOWA NR .../8-3/2/2018

zostata zawarta w Koszalinie w dniu ........................ . pomiedzy:

Wojewddztwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewoddzkich,
75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31 (w dalszej tresci umowy zwanym ,Zamawiajgcym”) reprezentowanym
przez:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust 8 ustawy — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017.1579 z p6zn.
zm.), w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych w ramach
zamowienia pn.: Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciagu DW 119, skrzyzowania DW 160 z droga
powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z przedmiarem robdét, SST,
zasadami wiedzy technicznej, dokumentacjg okre$lajgca przedmiot zamodwienia, w tym dokumentacjg
projektowg i wskazaniami Zamawiajgcego.

3. Zakres i sposéb wykonania robét okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty,
ktére stanowig integralng czes¢ Umowy:

1) oferta Wykonawcy z dnia ........... r. wraz z zatgcznikami, stanowigca zatagcznik nr 1 ;
2) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 2;
3) formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy; stanowigcy zatgcznik nr 4;
4) Woyceniony Przedmiar Robot
5) Dokumentacja projektowa dla zadania:
a) Przebudowa urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119,
b) Budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciggu DW 122.

§2
Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji zamowienia: od dnia zawarcia umowy.

Termin zakonczenia robot: do dnia 30.10.2018 r.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na dzieh: 27.11.2018 r. (28 dni

po zakonczeniu robot).

4. Termin zakohczenia robot oznacza termin wykonania zakresu prac objetych przedmiotem umowy pisemnie
potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w Dzienniku Budowy).

5. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy.

6. Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy teren budowy przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia. W dniu przekazania terenu Przedstawiciel Zamawiajgcego przekaze Wykonawcy dziennik
budowy wraz z wydanym zezwoleniem na realizacje inwestycji.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren realizacji rob6t pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg, stuzbom Rejonéw Drog Wojewddzkich,
instytucjom kontrolujgcym oraz innym upowaznionym osobom, ktére Przedstawiciel Zamawiajgcego
wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiajacy niniejszym zobowigzuje sie, ze zaptaci Wykonawcy za wykonanie robdt wynagrodzenie,

NP

zgodnie z Ofertg z dnia ................. , W kwocie:
netto: ...,
(5301170 1= SRR )
VAT 2320 ceeeeeeeriereeeeiseeeesmnnnens zt.
(STOWNIE: .. e ),
brutto: ....ceeirrecre e zt.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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(STOWNIE: <. ).

2. Wynagrodzenie, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci jednostek obmiarowych robo6t odebranych i cen
jednostkowych wskazanych w Wycenionym przedmiarze robot sporzgadzonym metodg kalkulacji
uproszczonej oraz kwoty podatku od towardéw i ustug VAT.

3. Zamawiajgcy nie przewiduje indeksaciji cen i udzielania zaliczki.

4. Wykonawca nie moze dokonac przelewu naleznych mu z umowy wierzytelnosci na rzecz osob trzecich bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§4
Zasady ptatnosci

1. llosci robdt okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robét (WPR) sg iloSciami szacunkowymi.
Podstawg wynagrodzenia bedg ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt na podstawie obmiarow
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (Przedstawiciela Zamawiajgcego) pomnozone przez ceny
jednostkowe podane w Wycenionym przedmiarze robot.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie na podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce w oparciu o zestawienie rzeczowo-finansowe zatwierdzone przez Inspektora nadzoru,
sporzgdzone przez Wykonawce narastajgco, pomniejszone o0 zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane.

3. Pfatnosci czesciowe nie mogg by¢ dokonywane, nie czesciej niz jeden raz w miesigcu i tgcznie nie mogag
przekroczy¢ 70% wynagrodzenia (brutto), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

4. Rozliczenie koncowe za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej w oparciu
o protokét odbioru koncowego wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym. W sytuacji, gdy przy odbiorze
koncowym stwierdzono usterki i wady wykonanych rob6t Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ wstrzymania
z faktury koncowej zaptate wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej wartosci nienalezycie wykonanych
robot do czasu usuniecia wad i usterek. Wstrzymanie zapfaty nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek od wartos$ci wstrzymanej zaptaty czesci wynagrodzenia.

5. Faktura winna by¢ wystawiona na:

Nabywca: Wojewoédztwo Zachodniopomorskie,

70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, NIP 851-28-71-498

Ptatnik: Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie,

75-122 Koszalin, ul. Szczecinska 31

Fakture VAT wraz z wymaganymi dokumentami nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu pod adres: Rejon Drég

Wojewddzkich w Pyrzycach, ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce.

6. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 21 dni liczonych od dnia dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentow.

7. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

8. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztoZzenie przez nich
oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu ptatnoéci naleznych
w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowigcym
zatgcznik do niniejszej umowy,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
zgtoszonych Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy
ustugi.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow wymienionych w ust. 8, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajgcy nie bedzie
pozostawat w opdznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedg
przystugiwa¢ zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego odpowiedniemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo.

11.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

12. Bezposrednia =zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
odpowiedniemu podwykonawcy.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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13.

14.

15.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu

podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajgcy potragca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Podwykonawstwo

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot bedacych

przedmiotem umowy podwykonawcom.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w trakcie realizacji
zamowienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w trakcie roboty budowlanej. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Umowa z Podwykonawcg powinna zawierac:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robot — kwoty za poszczegdlne prace (pozycje
kosztorysowe), w przypadku, gdy ktérakolwiek bedzie wyzsza niz cena podana w ofercie Wykonawcy,
umowa powinna dodatkowo zawiera¢ zapis, iz Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate
podwykonawcy do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za powierzony zakres robét
odnos$nie kazdej pozycji kosztorysowej, a takze zawiera¢é wyszczegolnienie pozycji kosztorysowych
przekraczajgcych ceny podane w ofercie Wykonawcy ze wskazaniem o ile wynosi tgczne przekroczenie,
jak i co do danej pozycji kosztorysowej;

3) termin wykonania zakresu robd6t powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiadac¢ terminom okreslonym w niniejszej umowie;

4) termin zapfaty nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy /Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wytgcznie wewnetrzne zobowigzanie miedzy Wykonawcag
a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie
dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwtocznym informowaniu Zamawiajgcego o nienalezytym wykonywaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegodlnosci o nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia.

7) obowigzek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 108 ze zm.) wszystkich oséb
wykonujgcych w toku realizacji zamdwienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamowienia.

8) obowigzek podwykonawcy kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 6 dni robocze, do przedtozenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy listy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy podwykonawczej odpowiadajagcym robotom wskazanym w pkt 10 dziatu Il SIWZ
"Opis przedmiotu zamowienia" wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego,
wzglednie kopii umoéw o prace. W tym celu Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania
od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraé postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie dtuzszym niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu przez
Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 16.

. Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy
uprawnienia os6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy,

w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo. Za dzieh przediozenia projektu
przez Wykonawce uznaje sie dzieh przediozenia projektu w siedzibie Zamawiajgcego lub Inspektorowi
Nadzoru.

. Niezgtoszenie w ciggu 14 dni pisemnych zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu umowy

0 podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg ztozenia
bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust 1 pkt 7 umowy.

. Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o0 podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero wykonywanie
rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie robét przez
Podwykonawce /dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét przez podmiot
nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 4 umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi o wartosci co najmniej 45 000 ztotych lub jej zmiany w terminie 10 dni od dnia jej
zawarcia przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wptyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie zachowanie 10
— dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej, zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 7 umowy. Tres¢ umowy odpowiednio powinna by¢ zgodna z warunkami okreslonymi w ust. 3 -5.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo
w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz
przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robét.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych
podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§6

Harmonogram robét

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru szczegétowym

harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé harmonogram rzeczowo-finansowy do Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w celu zaopiniowania, w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

. Przedstawiciel Zamawiajgcego zgtosi ewentualne uwagi do harmonogramu, o ktérych mowa

w ust. 2 lub go zatwierdzi w ciggu 7 dni od daty przedtozenia.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowaé harmonogram rzeczowo-finansowy w wyniku zmian
wynikajgcych z polecen, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z innych istotnych powodoéw (np. opdznienia realizacji robot w stosunku do harmonogramu).
§7

Roboty zamienne i dodatkowe
Inspektor Nadzoru po wydaniu zgody przez Zamawiajgcego ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest
wykonacé ponizsze polecenia:
1) wykonania w uzasadnionych przypadkach rozwigzah zamiennych w stosunku do zatozonych,
2) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci rob6t objetych WPR lub pominiecia jakiej$ roboty,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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3) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
4) wykonania robét dodatkowych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ww. robét Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sporzadza
Protokét zawierajgcy opis robét, przyczyne ich wystgpienia oraz sprawdza wycene kosztéw opracowang
przez Wykonawce robét w oparciu o ceny jednostkowe z Wycenionego Przedmiaru Robét, a w przypadku
ich braku opracowang w oparciu o naktady R, M, S z powszechnie obowigzujgcych katalogéw oraz stawki
i narzuty nie wyzsze od $rednich wartosci cen okreslonych w powszechnie stosowanych cennikach
np. Sekocenbud dla wojewddztwa zachodniopomorskiego dla okresu, ktérego zmiana dotyczy. Protokét
po analizie zatwierdza Przedstawiciel Zamawiajgcego.

3. Wykonanie jakichkolwiek robét budowlanych bez zachowania procedury okreslonej umowg, wyklucza
mozliwo$¢ uzyskania z tego tytutu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

4. Zmiany wynikajgce z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wtasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem
i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC
i ustawy Prawo Budowlane

2) przekazanie terenu budowy nastapi najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia rozpoczecia realizacji zaméwienia.

3) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonego Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) zaptata Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 i 4 umowy;

6) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzygwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi
i gwaranciji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 21a i 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt zgodnie z Projektem organizacji ruchu oraz wykonanie
przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje okreslajgca przedmiot zamowienia,

3) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie zgodnej z art.
3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) ksiazke lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z Inspektorem Nadzoru),
b) dokumentéw obowigzkowych badan i sprawdzeh materiatdw uzytych do realizacji zamowienia oraz
wykazanych w SST,
c) dokumentacje powykonawcza.
4) opracowanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do zatwierdzenia:
a) szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z postawieniami § 6,
b) plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

5) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

6) realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami zawartymi w SST i Umowie,

8) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren robot
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu robét czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) utrzymanie ruchu publicznego oraz utrzymanie istniejgcych i wybudowanych obiektéw (drogowych
obiektow inzynierskich, jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzgdzenia odwadniajgce itp.) w zakresie przekazanego placu budowy w okresie trwania realizac;ji
projektu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszty z tego wynikajgce nie podlegajg
odrebnej zaptacie, bedg poniesione przez Wykonawce i muszg by¢ ujete w kosztach ogoinych budowy.

10) staraniem i na koszt Wykonawcy ewentualne uaktualnienia przekazanego przez Zamawiajgcego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien oraz
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét ww. projektu.

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz zgtoszenia ich
do odbioru zgodnie SST,

12) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé na jakosé robét
lub termin zakonczenia robot,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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13) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét kontrolach
i wypadkach,

14) realizacja robét zgodnie z zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym,

15) przed przystgpieniem do robot dostarczyé do Zachodniopomorskiego Laboratorium Drogowego
w Koszalinie w celu zaopiniowania, a nastepnie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanek mineralo-asfaltowych i betonowych, zgodnie z wytycznymi SST.

16) Kontrola jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami SST,

17) Informowanie wiascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne, kanalizacja itp.)
0 zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.

3. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane zgodnie
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) wszystkich os6b wykonujgcych w toku
realizacji zamowienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym niz
6 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu liste wszystkich pracownikéw
zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych wskazanych w pkt 9 dziatu Il SIWZ ,Opis przedmiotu
zamoéwienia” Rozdziat A wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do ubezpieczenia spotecznego, wzglednie
kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreSlonych w ust. 5 bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na podstawie
umowy o prace.

§9

Nadzér inwestorski

1. Zamawiajgcy zapewni nadzor inwestorski, a Przedstawiciel Zamawiajgcego poinformuje Wykonawce
0 osobach, do petnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Osoby wskazane do petnienia nadzoru inwestorskiego bedg dziata¢ w granicach umocowania udzielonego
przez Zamawiajgcego oraz w zakresie okreslonym w ustawie Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji umowy, bedzie ............ccccooviiiiiiiii

§10
Przedstawiciel stron

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce
w Ofercie.

3. Ze strony Wykonawcy Kierownikiem budowy bedzie ..............................
*Osoba zostanie wpisana z oferty Wykonawcy

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem posiadania uprawnien i doswiadczenia odpowiadajgcemu doswiadczeniu
wskazanym w ofercie. Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku kierownictwa robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Skierowanie innej osoby niz wskazanej w Ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez Zamawiajgcego
do petnienia funkcji wskazanej w ust. 3 bedzie skutkowato naliczeniem kary okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 9
Umowy lub/i odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane, o ktérej mowa w ust. 4, w terminie nie pdzniej niz 10 dni roboczych
od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymaé na swdj koszt oznakowanie robot w zakresie i terminach

przewidzianych w projekcie organizacji ruchu.

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy i ponosi

odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody osob trzecich wynikle w zwigzku z wykonywaniem robot

- w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie gwarancyjnym.

§13
Odbiory robét
1. Rodzaje odbioréw:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

b) odbiér czesciowy stanowigcy podstawe ptatnosci zgodnie z § 4,
¢) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robot),

d) odbiodr w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,

e) odbidr pogwarancyjny (ostateczny).

. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy

- w postaci wpisu w dzienniku budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wykonanie przedmiotu umowy oraz gotowos¢

do odbioru koncowego robot w formie pisemnej, przedtozenie kompletu dokumentéw na zasadach
okreslonych w § 13 ust. 16 umowy.

. Odbidr korncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatac;i

po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i sprawdzen.

. Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie

na przedmiot umowy pisemnie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér dokonuje
komisja w sktadzie: Przedstawiciel Zamawiajgcego — przewodniczacy i cztonkowie, tj. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownik lub Z-ca Kierownika RDW przy udziale Wykonawcy.

. Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 10 dni od daty pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego.

. Sporzgdzenie protokotu odbioru koncowego planowane jest w terminie 18 dni od dnia przystgpienia

do czynnosci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przediozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét budowlanych,
co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

. Zamawiajgcy uznaje termin zakonczenia przedmiotu umowy jako date skutecznego zgtoszenia gotowosci

do odbioru kohcowego robét w przypadku bezusterkowego odbioru koncowego. Przedtuzenie procedury
odbiorowej spowodowane oczekiwaniem na wyniki badan i sprawdzen laboratoryjnych nie bedg miaty
wptywu na termin wykonania umowy.

. Termin na usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie

gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze ze wzgledéw
technicznych lub niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych strony postanowig inaczej. W sytuacji
wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
wykonania prac zabezpieczajgcych.

Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad stwierdzonych
przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na wydanie ewentualnego pozwolenia
0 uzytkowaniu oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokot
koncowy z zatgcznikiem obejmujgcym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich
usuniecia. Protokdt ten powinien zawieraé ewentualne Programy Naprawcze. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zagwarantowania 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia podpisania przez Komisje odbiorowg protokotu usuniecia wad i usterek, stwierdzonych podczas
odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do Zadania w formie pisemnej wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 7 .

Odbiér w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robot naprawczych z tytutu udzielonej rekojmi
i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych przegladéw gwarancyjnych.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci celem petnego
rozliczenia umowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci
robot, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie potwierdzajg wynikéw
przedtozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach zapisanych w SST, to wiasciwy Inspektor
Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot
z postepowaniem przetargowym i SST.

W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badanh ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy,
na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu laboratorium
(zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych lub temu samemu
laboratorium za zgoda obu stron. Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi
ponosi strona, na ktoérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia robét, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru komplet
dokumentéw zawierajacy:

1) Dokumenty kontraktowe stanowigce zatgcznik do umowy (oferta).

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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17.

18.

19.

2) Ostateczne rozliczenie robot zawierajgce:
a) wyliczenie wysokosci kar umownych wynikajgcych z tytulu nie ukonczenia robot w terminie
umownym,
b) wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych,
c) ostateczne zestawienie zawierajgce ilo§¢ wykonanych robét.
3) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a), b) ustawy — Prawo budowlane,
a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane.
4) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonanych robdét,
b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentaciji,
d) uwagi dotyczace realizacji robét,
Sprawozdanie techniczne winno byé zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.
5) Specyfikacje techniczne,
6) Protokot przekazania terenu budowy.
7) Receptury i ustalenia technologiczne.
8) Uprawnienia kierownika, geodety lub w innych specjalnosciach wymaganych do realizacji zamowienia
wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.
9) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi potwierdzone przez Kierownika i Inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg pozytywne
i ostateczne wraz z ich zestawieniem.

10) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych

z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

11) Atesty jakosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi wraz

z potwierdzeniem przez Inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

12) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw okreslonych w ppkt 12 i 13 niniejszego ustepu,

potwierdzone przez kierownika i inspektora nadzoru.

13) Potwierdzenie ztozenia we witasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Operat kolaudacyjny winien byé uzupetniony
o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza 2 egz., potwierdzong przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej do dnia spisania protokotu koncowego odbioru roboét.

14) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementow robdét z ich zbiorczym

zestawieniem. Zestawienie winno zawiera¢ miedzy innymi; powierzchnie warstw bitumicznych,
powierzchnie innych nawierzchni (na wysepkach, chodnikach, itp.), dlugosci kraweznikéw kamiennych,
betonowych, obrzezy, itp.),

15) Spis zawartosci z numeracjg kartek.

Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny

koszt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie do usuniecia,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgceh czesci wynagrodzenia, oceniajgc jako$¢
wykonanych robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Umowie,

2) Jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane przez

Zamawiajgcego do zbadania jakosci robét wykonanych — z materiatéw Wykonawcy na terenie robét, a takze

do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow,

Badania o ktérych mowa w ust. 14 bedg wykonane na koszt Wykonawcy.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w wykonaniu robot w terminie okre$lonym w § 2 ust. 2 umowy - 0,1% catkowitej ceny brutto
podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kornicowego lub w okresie gwarancji, zgodnie
z § 13 ust. 9 lub § 13 ust. 10 umowy — 0,05% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 13 ust. 9 lub § 13
ust. 10 umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 15% catkowitej ceny brutto podanej

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
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w ofercie Wykonawcy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robo6t zgodnie z procedurg okreslong w § 5 umowy —
kare w wysokosci 1% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy za kazdy stwierdzony
przypadek;

5) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego odpowiednim podwykonawcom
w wysokosci 0,2% wartosci tego wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,

7) ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki;

8) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej zmiany w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki;

9) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
catkowitej ceny brutto podanej w ofercie Wykonawcy.

10) z tytutu skierowania innej osoby niz wskazana w ofercie lub osoby niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego do petnienia funkcji Kierownika budowy — 2% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy za kazdy stwierdzony przypadek;

11) z tytutu zatrudnienia przy realizacji robét szczegétowo wskazanych w opisie zamowienia w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng
w wysokosci dwukrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu (obowigzujgcym chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu o umowe o prace), za
kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

2. Zamawiajgcy zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ ustalonej kary
umowne;.

3. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych przez Zamawiajgcego
Z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 15
Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady na zasadach
okreslonych w KC.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji jakosci wykonanych robot oraz zastosowanych materiatow
na okres ...* miesiecy, wg wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy (karta gwarancyjna).

3. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgleddéw technicznych Ilub
niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej
a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzar umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawczg na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 KC.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto podanej
w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ztotych: ... ztotych ..../100)
na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru robét zgodnie z §
13 umowy.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczehn z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia
i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30% wysoko$ci
zabezpieczenia winna obowigzywa¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

42



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

No

robét przez okres ...... m-cy.
Kwota , o ktorej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglgdu gwarancyjnego

robét lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrdécone po ich usunieciu,
przy czym jesli w tym okresie uptywa waznos¢ zabezpieczenia, Wykonawca przedtuzy okres waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin wykonania

umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu wazno$ci zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz pienigdz.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacjach okreslonych

w ust. 7 i 8 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
§17
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia

od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robé6t w terenie 14 dni od dnia
przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania robotami inng
osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca niezaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywania umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST, niniejsza
umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego
czesci;

8) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikéw w oparciu o umowe o prace;

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z wdrozong
tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje inwentaryzacyjna,
w skfadzie ktorej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym przez Strony
terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robo6t wedtug stanu na dzien odstagpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 16 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia w/w dokumentéw dokona ich oceny zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robdt wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date odbioru robot
wykonanych.

7) protokdt odbioru robdt budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za prace wykonane

i odebrane do dnia odstagpienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy - Prawo zamowien
publicznych

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w

ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,

ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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5. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 1, Wykonawca
moze zgdac¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 2 000 000 zt obejmujgcg ochrong ubezpieczeniowg okres

od daty rozpoczecia robét do daty zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu optacone polisy ubezpieczenia.

. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu odpowiednio polise lub inny
dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci.

w N

§19
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych przewiduje

mozliwo$é dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) opdznienia w przekazaniu dokumentéw budowy,

3) przedtuzenia procedury w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego,

4) opOznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje itp.),

5) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wtascicielami urzadzen obcych, wiascicielami nieruchomosci,

6) zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie majacych wptyw na realizacje
zamowienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg procentowej stawki
podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio dostosowane,

7) wystgpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielania
zamdéwienia,

8) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,

9) wystgpienia wykopalisk, niewybuchéw oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong $rodowiska
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

10) dziatania sit natury;

11) wystgpienie sity wyzszej;

12) wydania polecen okreslonych w § 7 ust. 1 pkt 1-4 wzoru umowy w przypadkach, gdy skutki tych polecen
stanowig podstawe do zmiany terminu zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy lub/i zmiany
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

13) wystgpienia réznicy pomiedzy zatozong iloscig robdét do wykonania, okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét a iloscig robét faktycznie wykonanych, wynikajgcg z obmiaru robdt;

14) koniecznos$ci wykonania robét zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bgdz nieistotnych zmian.

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na zmiane terminu
wykonania przedmiotu zamowienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu umowy z ww. powoddw nie moze powodowaé dodatkowych roszczen wobec
Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

3. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robo6t budowlanych nie objetych
zamoéwieniem podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i spetnione zostaly warunki okreslone art. 144
ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP;

4. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt
przewidziec¢, jezeli spetnione zostaty przestanki okreslone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP

5. Zmiana umowy w trybie art. 144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP skutkowa¢ moze zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w granicach okreslonych w art. 144 PZP.

6. Wszelkie zmiany umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 20
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zachodniopomorskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Koszalinie.

3. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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2) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

3) Polisa od odpowiedzialnosci cywilne;.

4) Karta Gwarancyjna.

5) Formularz o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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Zatgcznik do umowy nr 4

wzOoR: KARTA GWARANCYJNA

Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zaboéw,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciggu DW 119, skrzyzowania
DW 160 z droga powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-
rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych robét oraz zastosowanych materiatéw,
zapewniajgcych trwatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego zadania pn.
Przebudowa: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabow,
urzadzen BRD wraz z robotami towarzyszacymi w ciaggu DW 119, skrzyzowania
DW 160 z droga powiatowa Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-
rowerowego w m. Dolice, ul. Pyrzycka w ciagu DW 122.

2. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w ramach wykonywanego zadania w okresie ....
miesiecy od nastepnego dnia od daty odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét lub
daty protokotu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 14 dni lub w innym
ustalonym z Zamawiajgcym terminie. W przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych naprawa zostanie dokonana bezzwiocznie, gdy warunki atmosferyczne
na to pozwola.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad lub
usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

5. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony
ze wzgledow technicznych lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

Data wystawienia Gwarancji Podpis Wykonawcy
(data odbioru koncowego robdt)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122

46



Wojewoddztwo Zachodniopomorskie — Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich,

ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

Zatacznik nr 5 do umowy

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowosc dnia

OSWIADCZENIE

(R o1 (==Y a1 (U] = o PUPPP
(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)

bedgcego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcag

P2z | L= (< TR RRT

na
= Lo £= 1 1V TP U TP
realizowanym w ramach Umowy Nr ............eevvvveviveiiiiiieeennnn, Zdnia....ooooe

zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Wojewddztwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarzad Drég
Wojewddzkich w Koszalinie z

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam, ze otrzymatem/tam nalezne wynagrodzenie od
VW YKONAWECY: ... ettt e et oo oottt e e e e e oo s a e R h e b et ettt e e 4 a4 o4 b et ettt e e e e e e e e e abnab b reeeeeeeeeeeeenn

W KWOCGIE: ...iieeiieiiieiii e £ 0 11T 1= ST

podatek VAT ...,
PrUttO ..o
zgodnie z fakturg VAT Nr .. ..o ZdNiA e

i ze nie bede skiadat w przysziosci roszczen wobec Zamawiajgcego o zapfate wynagrodzenia za roboty
budowlane wynikajgce z art. 647" § 5 k.c.

Ponadto, os$wiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostalta zwrdécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawcag/Podwykonawcag*® i Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg
i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate
za roboty budowlane wynikajace z artykutu 6471 k. c.

(Podpis)

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowe: DW 106 w m. Okunica, DW 151 w. Moczkowo, DW 119 w m. Zabéw, urzgdzern BRD wraz z robotami towarzyszgcymi w
ciggu DW 119, skrzyzowania DW 160 z drogg powiatowg Choszczno-Strzelce Kraj. oraz budowa ciggu pieszo-rowerowego w m. Dolice,
ul. Pyrzycka w ciggu DW 122
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