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Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Naprawa poboczy i rowów w ciągach dróg 

wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie w podziale 

na 2 zadania: Zadanie nr 1 – Naprawa poboczy. Zadanie Nr 2 – Naprawa rowów”. 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia 

treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poniższym zakresie: 

1. zmienia się zapis w rozdziale D Projekt umowy z załącznikami: 

§ 12 pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia w okresie od terminu określonego 

w § 2 ust. 2 umowy do 25 –go dnia licząc od dnia przekazania terenu w wysokości 1 200,00 zł brutto 

za każdy dzień opóźnienia; 

 

- § 12 pkt 1 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia po 25- ciu dniach licząc od dnia przekazania 

terenu wykonania robót -  w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia; 

Powyższa zmiana staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców. Wykonawcy 

są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert. 

 


